Maitrise d’ouvrage

Ville de
BAPAUME

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Aménagement du cimetiéere
Lot 2 — ESPACES VERTS

Maitrise d’ceuvre

Christophe

LABORDE

Paysagiste DPLG

CCTP
Cahier des Clauses Techniques Particulieres

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES




COMMUNE BAPAUME — AMENAGEMENT DU CIMETIERE - LOT 2
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

GENERALITES

PREAMBULE
Le présent appel d’offre concerne les travaux d’'aménagement cimetiére a BAPAUME.

L'acces se fera par LA RUE DU Faubourg d’Arras.

Toute disposition devra étre prise afin de ne pas géner la circulation a proximité.

OBJET DU PRESENT LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet la définition
de la nature, du mode de réalisation et de 'emplacement des travaux d'aménagements du
cimetiére.

Lot 2 — Espaces Verts.

L’entrepreneur devra implicitement 'ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires
a la parfaite exécution des ouvrages de son lot et a leur complet achévement.

PHASAGE DES TRAVAUX
Les travaux devront étre effectués entre 02/09/2024 et le 11/10/2024. Soit un délai de 6
semaines.

VISA DES DOCUMENTS EMIS PAR L’ENTREPRENEUR

Les plans d’exécution et notes de méthodologie doivent étre visés par la Maitrise d’CEuvre et
approuvés par le Contréleur Technique, sans pour autant que la responsabilité du titulaire en
soit dégagée.

Dans le cadre des délais impartis, I'entrepreneur sera tenu d’apporter toutes les corrections
nécessaires demandées par le Contréleur Technique et la Maitrise d’CEuvre pour
I'élaboration finale des plans d’exécution sans que le délai en soit modifié.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de signaler par écrit, a la remise de son offre, toutes

les erreurs ou anomalies du projet et d’intégrer clairement, a part, les plus ou moins-values
qui en résulteraient pour y remédier.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

Données topographiques

Tous les documents doivent étre établis dans un systeme compatible avec les relevés de
géometres. L’entreprise aura la charge du relevé topographique afin de pouvoir réaliser ses
plans d’exécution (EXE).

Encombrement du sol et du sous-sol
Le titulaire se renseignera aupres des concédants de la présence de réseaux dans le terrain.
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Veérifications techniques
Avant toute exécution, le dossier d’exécution devra étre visé par 'ensemble des intervenants
de la maitrise d’ceuvre et du contrdleur technique.

Par ailleurs, la Maitrise d’CEuvre pourra effectuer des visites de contrdle sur site. L’entreprise

devra alors tenir compte des observations, ou demandes de modification, qui pourraient étre
faites a cette occasion.

IMPLANTATION = PIQUETAGE — REPERES — CONTROLE PREALABLE

Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission, avoir une connaissance
parfaite des lieux et terrains ou doivent étre réalisés les travaux et avoir mené toutes les
investigations nécessaires et indispensables sur place.

Il est réputé avoir pris connaissance du site, de I'emplacement des conditions générales et
locales et devra inclure dans sa proposition toutes les dispositions a prendre en compte afin
de ne pas géner I'exploitation normale des sites voisins.

En résumé, I'entrepreneur soumissionnaire est réputé avoir une connaissance parfaite des
lieux, et en général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer
sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra
arguer d’ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des suppléments d’ouvrages
ou de prix.

Auto-controle

L’entrepreneur du présent lot devra l'auto-contrdle de tous les ouvrages exécutés, a la
fréequence définie dans le présent C.C.T.P. Les essais et établissements des proces-verbaux
font partie intégrante du marché, sont a la charge de I'entrepreneur qui en tient compte dans
ses prix unitaires de travaux.

Si les écarts constatés dépassent les tolérances admises, I'entreprise devra la reprise des
travaux non conformes. Les travaux de mise en conformité seront réalisés aux frais de
I'entreprise du présent lot.

MISE A EXECUTION DES TRAVAUX

Au moins trente (30) jours avant la date fixée au planning des travaux, I'entrepreneur doit
s’assurer auprés des concessionnaires et des services techniques de la ville concernés que
les dispositions ont été prises pour coupures des anciens réseaux, eau, égouts, gaz,
électricité, télécommunications, eaux pluviales, etc.

S’il n’en était pas ainsi, I'entrepreneur devrait en aviser par écrit le Maitre d’CEuvre dans un
délai compatible avec le respect du calendrier d’exécution des ouvrages.

MESURES DE SECURITE

L’entrepreneur devra s’assurer :

- De la mise en place de mesures de protection destinées a empécher les chutes des
personnes, lorsque son personnel circule a une hauteur supérieure ou égale a trois metres
(cf. décret n°65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret n°81-989 du 30 octobre 1981)
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- Du bon équipement de protection individuel (arrété du 22 décembre 1994)

- De la bonne organisation du chantier en fonction des spécificités des sites, des mesures
particuliéres de signalisation...

- Aucun chantier ne peut se dérouler sans la présence simultanée d’au moins deux
personnes confirmées.

- La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de demander les preuves de la qualification des
ouvriers intervenants notamment pour les abattages d’arbres.

- Afin de sécuriser la zone de prestation, I'entrepreneur est tenu d’assurer la délimitation de
son secteur de travail par un balisage rigoureux et réglementaire, qu’il est tenu de déplacer si
il y a lieu avec I'avancement du chantier.

- L'entrepreneur devra veiller au bon équipement de son personnel (E.P.1). Les machines a
disposition respecteront les normes de sécurité et de signalisation, gyrophare, bandes de
signalisation et panneaux «travaux ».

L’Entreprise sera tenue :

- de sécuriser le chantier en fonction de sa spécificité et notamment de cléturer 'ensemble
du chantier et la base vie

- de maintenir 'accés aux habitations, entreprises, parcelles agricoles, batiments et locaux
techniques utilisés pendant la durée des travaux.

- de veiller au parfait entretien des voies d'acces aux chantiers : aucune souillure ne sera
tolérée, le nettoyage si nécessaire des abords du chantier fait partie de l'ouvrage.

- de porter une attention particuliére sur les caractéristiques et qualités environnementales et
ecologiques.

- de fournir au maitre d’ceuvre tous les bordereaux de livraisons ainsi que la fiche technique
des matériaux.

QUALITE DE LA MAIN D’CEUVRE
Compte tenu de la spécificité des ouvrages a effectuer, la main d’ceuvre affectée au chantier
(ouvriers et encadrement) sera parfaitement qualifiée pour les travaux prévus.

L’entrepreneur précisera dans son offre le nombre et le nom des chefs de chantier, leurs
gualifications et leurs références individuelles.

PROTECTION DES OUVRAGES ET NETTOYAGE
L’entrepreneur du présent lot doit la protection des ouvrages exécutés jusqu’a la réception
des travaux.

Il devra en outre, au fur et & mesure de I'avancement du chantier ou sur la demande du
Maitre d’CEuvre, tous les nettoyages consécutifs a ses travaux, y compris sur les voiries et
les ouvrages tiers qu’il aurait pu salir, y compris I'enlevement de ses gravois. Les routes et
parking d'acces au chantier seront entretenus et nettoyées quotidiennement par
I'entrepreneur pendant la durée des travaux du présent lot.

PRESTATIONS
Ces prestations concernent un ensemble complet de travaux dont le détail est défini dans la
description des ouvrages et aux plans, et dont les limites générales sont définies ci-apreés.

En conséquence, l'entrepreneur devra prendre contact, en temps voulu, avec les
entrepreneurs adjudicataires des différents corps d'état, en particulier tous ceux avec
lesquels il doit coordonner ou compléter sa propre installation et ses propres travaux.
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SPECIFICATIONS PARTICULIERES

PROVENANCE DES MATERIAUX

L'Entreprise sera tenue de justifier la provenance des matériaux au moyen de Bons de
Livraison délivrés de maniere authentique par le Responsable de la carriére d'extraction ou
de l'usine de fabrication, en garantissant la conformité aux normes définies. En cas
d'absence de normalisation du matériau proposé, I'Entreprise est tenue de produire des
résultats de Laboratoire d'Analyse (indépendant de I'Entreprise) indiquant clairement les
résultats demandés par le Maitre d'Ouvrage, qui restera seul décideur final, en collaboration
avec le Directeur des Travaux. Les frais engendrés par ces analyses sont a la charge
exclusive de I'Entreprise, et ne donneront pas lieu a plus-value.

Les centres de productions des matériaux devront étre le plus proche possible du site fin de
limiter les transports et I'impact sur I'environnement.

ENGINS DE CHANTIER
Les engins de chantier devront étre choisis pour endommager le moins possible le site. Ils
devront utiliser des huiles biodégradables.

PLANS
Aucune mesure ne sera prise a I'échelle métrique sur les plans et détails établis par le
paysagiste.

Sur base de ces documents, I'entrepreneur titulaire remettra un plan d'aménagement détaillé
indiquant les niveaux de terrain et I'implantation des opérations de terrassement.

Ce plan devra avoir été validé par le Maitre d'ceuvre et par le Maitre d'Ouvrage avant toute
exécution.

PROTECTION DES VEGETAUX EXISTANTS
Une attention particuliére est demandée pour la protection des arbres existants tant sur leur
protection aérienne que racinaire.

Les protections sont réalisées soit par délimitation de périmetre de protection a une distance
de 4m des troncs au minimum.




COMMUNE BAPAUME — AMENAGEMENT DU CIMETIERE - LOT 2
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

PREPARATION CHANTIER

INSTALLATION DE CHANTIER

Les emprises occupées par l'installation de chantier sont remises en état, telles qu'elles ont
été confiées a L'Entreprise par le Maitre d'Ouvrage. Les éventuels scellements seront
détruits et le terrain remis en état. Le panneau et ses supports resteront la propriété de
I'Entreprise.

La face visible du panneau de chantier a pour dimensions minimales 2m00 x 1m50; son axe
médian horizontal est a environ trois (3) métres du sol en place. Le panneau et les lettrages
ou illustrations sont d'un matériau de qualité telle qu'une bonne conservation et une bonne
lisibilité seront assurées pendant toute la durée du chantier. Les supports sont fixés au sol de
maniére a pouvoir résister a des coups de vent brutaux.

PIQUETAGE
L'Entrepreneur sera chargé de limplantation de ses ouvrages au moyen de piquets,
marquages au sol ou autres dispositifs de son choix.

Ce travail consistera a matérialiser :
- le contour extérieur des zones de circulations et aires de jeux,
- 'emplacement des points particuliers (mobilier urbain).

Il sera recommandé a partir du moment ou le dessin des ensembles se complique, de relier
entre eux a l'aide de cordeaux les piquets implantés en limite extérieure.

PLANS D’EXECUTION

Le titulaire devra établir ses plans d’exécution de chantier durant la période de préparation
de chantier. Les plans d’exécution seront des exemplaires papiers, aucun avis ne sera
transmis sur les fichiers informatiques.

Les plans devront étre soumis au visa du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle.
Aucune intervention ne pourra avoir lieu sans ces visas. Tous travaux exécutés sans ces

visas pourront étre repris par I'entrepreneur du présent lot sans que celui-ci puisse prétendre
a une quelconque indemnité.
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TRAVAUX PREALABLES

PROTECTION DES VEGETAUX

Protection des arbres

Une attention particuliére est demandée pour la protection des arbres existants tant sur leur
protection aérienne que racinaire. Une distance minimale de 3m doit étre conservée a partir
de I'extérieur du tronc. Cette distance permet de protéger le pied des arbres de tout choc et
tassement du au passage de véhicules ou d’engins. Il s’agit d’'une zone d’exclusion.

Une protection individuelle de I'arbre doit étre mise en place afin de garantir ce périmétre. La
protection doit étre rigide et de hauteur minimale de 1m. La base de la protection ne doit pas
étre scellée au sol pour ne pas endommager les racines, mais ne doit pas étre déplacable
manuellement.

A l'intérieur de la zone d’exclusion :
e Pas de tranchée, pas de dépot de matériaux et de matériel, pas de circulation
d’engins.
e Seul le décapage manuel de revétement minéralisé est autorisé.
e Dans un périmétre de 5m autour des troncs, la réalisation de tranchées ou les travaux
de terrassement seront a réaliser manuellement ou a l'aire d’une aspiratrice.

Vérification réguliere de la tenue de la barriere et nettoyage du pied des arbres.

TAILLE DES ARBRES

Remontée de couronne

La taille n'est pas nécessaire pour le bon développement de l'arbre. Mal faite, elle peut
méme étre désastreuse pour l'arbre. De plus, les tailles sévéres entrainent souvent, au
niveau du tronc et des charpentieres maitresses, la mise en seve de bourgeons dormants,
qui provoque une pousse anarchique de gourmands aussi inesthétiques que préjudiciables a
la bonne végétation de I'arbre. En dehors de la taille de bois mort qui permet de mettre en
sécurité l'espace public, la taille des arbres doit étre réfléchie et mesurée.

La remontée de couronne consiste a couper les branches basses perpendiculaires au tronc,
ainsi que les branches secondaires retombantes de branches charpentiere, dans le but
unique de rehausser la hauteur sous houppier afin de dégager I'espace au pied de I'arbre
pour la circulation de véhicules et des engins. C’est également 'opportunité de supprimer les
gourmands, rejets, drageons sur collets et branches malades pou mortes.

L'idéal est de tailler avant le débourrement (reprise des arbres) et apres les fortes gelées qui
pourraient porter atteinte a I'arbre. Les dates d’intervention dépendront du planning des
travaux, en utilisant éventuellement les périodes de préparation de chantier. Dans tous les
cas, il faut éviter de tailler :

e En période de débourrement (période printaniére a estivale en fonction des espéces :
le feuillage n’est pas fonctionnel et mobilise une grande partie des réserves d’un
arbre).

e En période de descente de seve (automne : migration des réserves du feuillage aux
organes de stockage.
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SUPPRESSION DES VEGETAUX EXISTANTS

Abattage

Abattage des arbres. La hauteur de coupe maximum est de 5 cm. La technique n’est pas
imposée (abattage directionnel, démontage complet). L'entrepreneur portera une attention
particuliere a préserver la sécurité des personnes, des biens et des batiments environnants.
Les produits (bois compris) sont broyés en copeaux et stockés dans I'emprise du chantier
pour étre utilisés comme mulch. Les Brilages sont interdits sur le site.

Essouchage

Les souches sont extirpées ou rognées si la nature du projet le permet. Les excavations des
essouchages sont emplies de matériaux compatibles avec la nature du projet. Le terrain est
remis en état grosso modo. Les produits (bois compris) sont broyés en copeaux et stockés
dans I'emprise du chantier pour étre utilisés comme mulch. Les Brdlages sont interdits sur le
site.

Suppression arbustes et haies

Abattage et essouchage des arbustes et jeunes arbres situés par tout moyen manuel ou
meécanique. Les produits (bois compris) sont ramassés, broyés en copeaux et stockés dans
'emprise du chantier pour étre utilisés comme mulch ou compostage. Les Brllages sont
interdits sur le site. La technique n’est pas imposée. L’entrepreneur portera une attention
particuliére a préserver la sécurité des personnes, des biens et des végétaux environnants.
Les souches sont extirpées ou rognées si la nature du projet le permet. Les excavations des
essouchages sont emplies de matériaux compatibles avec la nature du projet. Les produits
(bois compris) sont broyés

Débroussaillage

Le débroussaillage vise la suppression définitive de toute la végétation ligneuse, arbustive ou
arborée (diametre des troncs inférieur a 20cm. Cette opération sera exécutée en fonction des
capacités technique et matérielle de I'entrepreneur. Tous les produits (grumes et branches)
sont ramasseés, chargés et évacués par I'Entreprise en vue d'étre recyclé. La coupe se fait au
ras du sol. La technique n’est pas imposée (abattage directionnel, démontage complet).

DEMOLITIONS

Démolition pont

Les démolitions seront réalisées par tout moyen approprié tant au chantier qu'aux contraintes
et servitudes environnantes. Ces moyens seront soumis au Maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux.

Dans le cas de proximité d'une voie publique ou privée, un état des lieux sera dressé
contradictoirement avec le propriétaire en présence du maitre d'ouvrage, I'Entrepreneur
démarrant ses travaux sans avoir demandé cet état des lieux restera seul responsable de la
remise a I'état neuf des ouvrages pour la réception du marché.

Les fondations seront arasées jusqu'au moins - 0,50 m du sol environnant. Tous les sols en
béton ou dallage, existants ou ayant existé, seront également démolis jusqu'au sol meuble et
aucun élément ne fera plus de 0,50 m dans sa plus grande dimension. L'enlévement des
ouvrages, blocs erratigues d'un volume supérieur a 0,125 m3 (en béton, pierre ou
maconnerie), et déchets existants en surface font partie du projet.

-8-
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Les démolitions de batiments, ouvrages, fondations, dalles et voies comprennent
expressément les éventualités de dépose et débranchement de réseaux, protection de
réseaux existants, dépose et évacuation de tout appareillage, toles, piquets, céables,
portiques, matériel et I'évacuation des dépdts de toute nature et mobilier.

La pile en briques et béton sera completement démolie. Les matériaux éventuellement
ajoutés, de protection de la pile seront également démontés et évacués. La passerelle ou le
pont est a démanteler complétement. Les terrassements des remblais arriere sont inclus
dans les terrassements. Les fondations seront arasées a -0,50 m du sol. Les excavations
seront comblées par des produits inertes et stables dont la nature aura été validée par le
Maitre d’ceuvre au préalable.

Remblais

Toutes les excavations seront comblées des produits de démolition (non polluants). La
dimension des éléments sera alors compatible pour que le comblement respecte strictement
la cote de -0,50 m par rapport au terrain naturel ; aucun élément ne pourra dépasser 0,50 m
x 0,50 m x 0,50 m. Les fers a béton ne pourront étre saillants de la plate-forme.

Le remblai s'effectuera en commencant par les plus gros éléments et en terminant par les
plus fins, de méme aucun fer a béton ne sortira du sol apres remblai. Tous les produits de
démolition destinés a rester sur le site ne devront pas avoir une taille supérieure a 0,50 m x
0,50 m x 0,50 m.

Evacuation des produits
Tous les produits de démolition excédentaires seront évacués au dépdt de 'Entreprise ou en
Centre Energétique de Traitement, dont les frais seront a la charge de I'Entreprise.

Une attention particuliere sera apportée a la récupération des ferrailles contenues dans le
béton. Quelle que soit la méthode de traitement du béton choisie et quelle que soit la
guantité de ferraille contenue dans le béton, celle-ci doit étre évacuée hors du site pour étre
récupérée, soit mise en décharge. Conformément a la réglementation en vigueur, la ferraille
ne sera en aucun cas enterrée ou laissée sur le site.
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TERRASSEMENTS

GENERALITES
Le présent chapitre comprend les terrassements pour mise a niveau du terrain projet avant
exécution des voiries et espaces verts.

Les terrassements sont prévus pour tous types de terrain, aucun supplément de prix ne sera
accordé pour terrassement faisant appel a des engins spécifiques.

Exécution des déblais

Les conditions de réutilisation des déblais extraits sont définies par le Guide technique
« Réalisation des remblais et des couches de formes » du SESTRA et précisée par I'étude
géotechnique.

Sont considéré comme déblais, les déblais nécessaires a la réalisation du projet, y compris
ceux relatifs a la réalisation des purges. Les déblais ne forment qu'une seule catégorie
quelles que soient les difficultés d’extraction, de matériel et des méthodes a mettre en
ceuvre.

Les arases de terrassements doivent étre systématiquement faire I'objet d’'un compactage,
compris dans le prix de terrassement des déblais. Ce compactage consiste en un nombre de
passes de compacteur déterminé a l'aide du tableau de compactage des remblais et
couches de forme du Guide technique en assimilant le sol au méme sol mis en remblais ou
couche de forme et I'épaisseur de la couche compactée a 0.30m. Ce nombre de passe est
égale a 0.30/(Q/S) arrondi a 'unité supérieure).

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont a exécuter jusqu’a la profondeur fixée
par le Maitre d’ceuvre ; la coté théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux
soumis a lI'approbation du Maitre d’ceuvre. Les circulations des engins sur le fond de purge
sont interdites sauf stipulation particuliére du Maitre d’ceuvre. Les purges ne font pas I'objet
d’un prix particulier ; elles rémunérées par les prix des déblais, de remblais et de traitements
usuels.

Les terrassements en déblai doivent étre conduits de facon a réaliser les profils théoriques
définis sur les différents plans disponibles du présent marché. Les délais sont exécutés par
des moyens laissés a l'initiative de I'entrepreneur. Les moyens et les modalités d’extraction
utilisés par I'entrepreneur sont a décrire dans son PAQ.

Les tolérances d’exécution des profils et des talus sont les suivantes :
- L’arase de terrassement : plus ou moins cing (5) centimétres,

- Les talus : plus ou moins dix (10) centimétres.

L’ensemble des déblais prévus pour étre mise en remblais sont mis en stock provisoire dans
'emprise du chantier. Les lieux de dépbts provisoires (stocks tampons) sont gérés par
I'entrepreneur et intégrés sans son mouvement des terres. L'entrepreneur veillera a ce que
cette mise en dépbt soit particulierement soignée. Les zones de dépbts provisoires devront
étre remises en état. Les déblais excédentaires ou impropres a la mise en remblais seront
évacués en dépot définitif de I'entrepreneur, selon les dispositions du S.O.S.E.D.
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L’entrepreneur doit tenir compte dans I'établissement de ses prix unitaires des problémes
éventuels de traficabilité qu’il pourrait rencontrer lors de la réalisation des travaux sur le fond
de décapage, les déblais, les remblais, I'arase.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas exiger du maitre d’ceuvre qu’il prenne en charge des
travaux non prévus initialement et dont la réalisation ne permet que d’améliorer la traficabilité
du chantier pour toute ou partie des diverses phases de réalisation des travaux.

Exécution des remblais

Les conditions de réutilisation des déblais extraits sont définies par le Guide technique
« Réalisation des remblais et des couches de formes » du SESTRA et précisée par I'étude
géotechnique

Les remblais seront des matériaux issus du site, provenant des zones de déblais, repris
depuis les stocks tampon ou directement de I'extraction selon optimisation, ou d’apport.
L’entrepreneur a le choix des moyens d’exécution qui lui paraissent les mieux appropriés.

Réglage et compactage de I'assise des ouvrages
Le réglage et compactage de I'assise des ouvrages prescrit au paragraphe 5.8 du fascicule 2
du CCTG doivent suivre immédiatement le décapage.

Le compactage consiste en un nombre de passes de compacteur, déterminé a l'aire des
tableaux de compactage du GTR 92, en assimilant le sol de I'assiette des remblais a un
matériau mis en remblai sur une épaisseur de 30 cm.

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont a exécuter jusqu’a la profondeur fixée
par le maitre d’ceuvre ; la cOte théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux
soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage.

Les purges ne font pas partie d’'un prix particulier ; elles sont rémunérées par les prix de
deéblai et de remblai usuels.

Modalités d’exécution

L’entrepreneur doit décrire dans son PAQ les matériels utilisé et les procédures d’exécution
de mise en ceuvre des remblais en précisant, pour chaque nature de matériau, I'épaisseur
des couches élémentaires a mettre en ceuvre en fonction des matériels utilisés et les valeurs
Q/S prescrites.

L’exécution des remblais est conduite par application de la méthode dite du remblai
excédentaire selon les dispositions suivantes :
- En regle générale, le piquetage du pied du remblai est a réaliser avec un
excédent horizontal de chaque coété d'une largeur de zéro metre cinquante
centimetres (0,50m). pour les remblais réalisés avec des cendres volantes, cette
largeur est portée a un metre (1m).
- La mise en ceuvre des matériaux de remblai en couches élémentaires
compactées jusqu’au bord du talus provisoire.
- Le réglage des talus doit se faire par enlevement des matériaux excédentaires.
Ces matériaux sont réutilisés en remblais suivant les conditions définies dans le
présent fascicule.

L’entrepreneur doit également prévoir un compacteur susceptible de ferme la surface.
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Compactage
Les spécifications de compactage des remblais sont les suivantes :
- Les valeurs Q/S et e constatées doivent respecter les valeurs limites définies dans le
PAQ,
- Objectif de compactage g4.
- Le module dynamique dynaplaque doit étre en tout point supérieur ou égal a vingt
mégapascals (>20Mpa),
- Les valeurs K et W1, données par l'essai de plaque, doivent satisfaire les
conditions suivantes :
EV2
K= --mm-- inférieur ou égal a deux-virgule-cing (< 2,5)
EV1

W1 inférieur ou égal a trois (>3) millimetres.

Les tolérancesd’exécution

Les tolérances d’exécution des profils et des talus sont les suivantes :
- Plateforme remblai : plus ou moins cing (5) centimetres,
- Les talus : plus ou moins dix (10) centimetres.

Evacuation des eaux

L’entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier contre les
eaux de toute nature et de toute origine. Il sera responsable des conséquences des
perturbations qu’il apporterait dans le régime d’écoulement des eaux de surface et des eaux
profondes. Il assurera également sous sa responsabilité, 'évacuation des eaux de toute
origine, depuis le chantier jusqu’aux exutoires quelles pourront étre regues. L’entrepreneur
soumettra a 'agrément du maitre d’ceuvre le plan de qualité environnemental.

Il doit réaliser en temps utile et entretenir a ses frais, les différents dispositifs provisoires ou
définitifs de collecte et d’évacuation des eaux superficielles vers les exutoires existants
(saignées, rigoles, fossés, collecteurs, ouvrages de raccordement, etc...).

Ces exutoires sont des zones d'infiltration. En conséquence, il devra y placer un « lit filtrant
efficace » (matériau drainant et/ou sable) sur ces zones et en assurer I'entretien. Ce principe
ne sera pas appliqué si I'exutoire est une mare déja existante identifiée par le maitre
d’ceuvre.

Ces zones devront étre balisées et interdites a la circulation. Un périmétre de protection de
type « filtre a paille » pourra étre mis en ceuvre.

Les dispositions choisies par I'entrepreneur devront étre présentées en préparation de
chantier. Le contréleur externe devra en valider I'efficacité avant et pendant le chantier. Ces
dispositions sont a décrire dans le PAQ.

S'’il est conduit a procéder par pompage, les frais correspondants seront a se charge. Le
maitre d’ceuvre se réserve le droit d’exiger, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, les
moyens de pompage nécessaires.

Contréle du compactage.
Le controle du compactage est fait couche par couche et porte sur la densité suivant les
cadences indiguées au PAQ.
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L’entrepreneur n’entreprend la mise en ceuvre d’une couche qu’apres réception de la couche
précédente.

L’entrepreneur entreprendra des controles de compactage au pénétrométre, a raison d’un
essai par 2.000 m? de surface remblayée. Des controles intermédiaires seront laissés a
l'initiative de I'entreprise en autocontréle.

En cas d’'insuffisance de compactage et notamment, si les dispositions du présent CCTP ne
sont pas respectées ou plus généralement, si des réserves ont été émises par le maitre
d’ceuvre sur le carnet journalier, I'entrepreneur doit procéder a ses frais a :
- Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche.
- L’enlevement des matériaux sous-compactés et leur mise en ceuvre correcte
conformément au présent CCTP si le défaut constaté ne porte pas que sur la derniére
couche.
- L’arrosage, l'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix
pour obtenir une teneur en eau compatible avec la mise en ceuvre des matériaux dont
I'état ne permet pas leur réemploi en I'état.
A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d’autres en satisfaisant aux
prescriptions du présent CCTP.

Les frais entrainés par des opérations sont entierement charge de I'entrepreneur, y compris
les incidences financieres diverses qu’elles peuvent avoir sur le mouvement des terres
(augmentation des volumes d’emprunts pour substitution de matériaux sous-compactés ;
augmentation du volume mis en dépét, etc...).

MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE

Décapage
Sur toute la surface nécessaire, le décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30cm.

Stockage terre végétale

L’ensemble des talus de stockages de la terre végétale sera déplacé dans les espaces
définis en accord avec le maitre d’ceuvre. Le présent lot devra la protection des terres
stockées. Aucun surplus de terre végétale ne sera évacué en décharge.

Mise en place de la terre végétale

Les manipulations de la terre végétale seront effectuées obligatoirement en conditions
séches, hors des périodes de pluie et de gel. Le décapage et / ou le stockage d’'un matériau
insuffisamment ressuyé est proscrit. La mise en place de terre végétale sera interrompue en
cas d’intempéries.

Au cours de la mise en place des terres, les mottes seront brisées jusqu’a obtenir des
éléments ne dépassant pas 0,02 m. La Maitrise d’CEuvre se réserve le droit d’interrompre la
mise en place de la terre en cas d’intempéries trop importantes.

Le transport de la terre végétale sur les allées construites au préalable se fera a l'aide de

petits engins type Dumper ou équivalent, sous réserve de coordination avec les autres
entreprises.
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L’opération de mise en place de la terre végétale doit étre menée avec le plus grand soin
pour ne pas casser définitivement la structure aérée de la terre, gage d'une bonne
croissance des végétaux. Pour ce faire, I'entreprise respectera les deux consignes suivantes

1) La terre végétale sera apportée en une seule couche et aucun engin ne devra
rouler sur celle-ci aprés mise en place. Celle-ci se fera donc a reculons.
L’Entrepreneur emploiera une pelle avec un bras de 6 m au moins pour éviter de
rouler sur le fond de forme.

2) Le degré d’humidité de la terre a la livraison sera le plus faible possible, en
aucun cas supérieur a 75 % de '’humidité.

L’Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport et de mise
en place pour quelgue cause que ce soit, afin de justifier de retards ou de malfagons dans
I'exécution des travaux qui lui sont prescrits.

Les apports et réglages seront faits a recul, a 'aide d’engins dont le poids et la fréquence ne
risquent pas de dégrader I'état du fond de forme. Le niveau du sol livré devra étre celui du
sol fini tassé et devra étre réglé jusqu’a obtention des cotes du projet avec une tolérance de
+/-3 cm.

OUVRAGES

BETON

Les sondages géotechniques permettant de préciser la nature du support et le type de
fondation a préconiser (fondation classique, pieux, longrines...), la profondeur et les
dimensions nécessaires de la fondation et le type d'armature sont a la charge de I'entreprise
adjudicatrice du présent lot. L’entreprise réalisera les plans et détails techniques a partir des
résultats de I'analyse de sol avec proposition de fondations spécifiques adaptées.

Le sol sera préalablement nivelé dans une autre intervention. Implantation de l'ouvrage
selon les indications des plans de détail. Les travaux ne pourront débuter qu'apres accord
du maitre d’ceuvre sur les implantations.

L’entreprise prendra toutes dispositions pour assurer une parfaite stabilité et résistance des
ouvrages. Tous les frais de sondages, plans techniques et adaptations nécessaires sont
réputés inclus dans le présent poste.

Fabrication et transport du béton
Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730 : débit
50m3/h. La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi.

La centrale sera soumise par I'entreprise a I'acceptation du maitre d’ceuvre. Dans le cas
d’utilisation de béton prét a I'emploi, on choisira de préférence une centrale disposant du
droit d'usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministére de
I'Equipement). Le béton produit sera conforme & la norme NF EN 206-1.

Epreuves de convenance

L’épreuve de convenance de fabrication est a la charge du lot Revétement Béton. Elle se
déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170. En cas d’utilisation d’un
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béton provenant d’'une centrale titulaire du droit d’'usage de la marque NF, il n'y aura pas de
convenance de fabrication.

Travaux préalables

L’entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants pendant toute la durée des
travaux. Il mettra en ceuvre des produits de protection tels qu’ils sont définis dans l'article
précédent.

Le support sera compacté par I'entrepreneur par les moyens appropriés, et acceptés par le
maitre d’ceuvre. L’entrepreneur devra disposer, en plus des engins principaux, d’'un engin de

faible encombrement destiné a assurer le compactage dans les zones difficilement
accessibles.

Mise en ceuvre du béton

La mise en ceuvre du béton sera assurée par lissage manuel. Il pourra étre vibré sans
instance au droit des ferraillages. En cas d'utilisation d’'une machine a coffrage glissant,
celle-ci devra figurer sur la liste d’aptitude. La couche de béton sera répandue en pleine
épaisseur. La technique du frais sur frais ne saurait étre acceptée. En cas d’arrét de mise en
ceuvre, I'entreprise réalisera un joint de construction dont elle proposera les modalités
d’exécution pour acceptation au maitre d’ceuvre. Prise en compte des conditions
meétéeorologiques.

L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les
dispositions nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel. Dans le cas d’un
chantier important, I'entrepreneur devra installer, a une hauteur de 1 metre du sol, a un point
du chantier accepté par le maitre d’ceuvre, un enregistreur de température et d’hygrométrie.
Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de I'eau du béton.

L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles
gue celles définies dans le tableau ci-aprés : Bétonnage par temps chaud et/ou par temps
sec. Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30 °C. Si la
température ambiante est supérieure a 20 °C ou si I'hnygrométrie est inférieure a 50 %, deux
précautions particulieres sont prises : I'heure de début du bétonnage est retardée en fonction
de la vitesse de réaction du ciment utilisé, pour éviter que le dégagement de chaleur lié a
I'hydratation du ciment ne se produise au moment des fortes chaleurs, - la cure du béton est
renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les conditions courantes.
Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, des dispositions particulieres de
protection du béton seront prises. Bétonnage par temps froid La température du béton avant
mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température ambiante est inférieure a 5 °C, tout en
étant supérieure a 0 °C, et s’il y a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent la mise
en place du béton, des protections particulieres sont mises en place aprés acceptation du
maitre d’ceuvre.

Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 7 heures du
matin sera inférieure a 0 °C*. Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la
température peut descendre a 2 °C, I'entrepreneur doit disposer, le long de l'ouvrage a
bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, soit des éléments en matériau isolant ou tout
autre matériel approprié qui sera utilisé pour empécher le béton frais de geler. Le béton
endommagé par le gel devra étre enlevé et remplacé, et cela, aux frais de I'entrepreneur.
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Bétonnage par temps humide En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou
des coffrages Iégers sont approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et
maintenir les bords en place.

En cas de prévision d’'orage, la fabrication du béton sera suspendue. - a la fin de la pluie
lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de cure est effectué
sur les zones dégradées ou non traitées, - si le béton est trés dégradé, il est immédiatement
remplace.

Bétonnage par grand vent Dans le cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est
renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu dans les conditions courantes).

Coffrages

La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa
responsabilité. Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I'eau du
béton. lls sont fixés au sol a l'aide de fiches dont I'espacement est inférieur a 1 m. Leur
alignement ne doit pas s’écarter de plus de 1 cm de l'alignement théorique. Leur calage et
leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses supérieurs a 1 cm sous
la regle de 2 m. L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, apres
usage, les coffrages pour préserver leur systeme de réglage et ne pas les alourdir
inutilement.

Approvisionnement du béton
Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en ceuvre du béton fera 'objet d’un
suivi permanent par I'entreprise avec consignation sur un registre spécial.

Mise en place du béton
L’entrepreneur veillera a assurer une répartition homogéne du béton conformément aux
normes en vigueur.

Talochage et lissage du béton
Aprés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée,
exempte de cavités et de vagues. L’emploi d’'une lisseuse a main est fortement recommandé.

Joints

L’entrepreneur doit réaliser 'ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement
qu’il aura préalablement présenté au Moe pour validation conformément a la norme NF P98-
170.

L’entrepreneur disposera les joints de maniére a ne pas créer d'angles aigus ou de
resserrements. Les joints longitudinaux (paralléles a I'axe de bétonnage) ne  sont
nécessaires que si la largeur de la voirie est supérieure a 4,5m. L’espacement entre deux
joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera réalisé en fonction de I'épaisseur de la dalle. I
ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle. Au niveau de chaque obstacle fixe
(candélabres, batiments, bouches d’égout...) I'entrepreneur devra réaliser un joint de
désolidarisation. Aprés chaque arrét de beétonnage, I'entrepreneur réalisera un joint de
construction.

Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage apres la
mise en ceuvre du béton dans une plage de 6 a 48 heures, en fonction des caractéristiques

-16 -




COMMUNE BAPAUME — AMENAGEMENT DU CIMETIERE - LOT 2
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

du béton et de I'environnement climatique. Les joints sciés sont réalisés a l'aide de scies
circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de coupe et la vitesse d’avancement sont fixés en
fonction de la dureté des granulats entrant dans la composition du béton. La capacité de
coupe (nombre de scies disponibles) est définie selon la cadence maximale de bétonnage
prévue sur le chantier. Lors des essais préalables sur la planche d’essai, le maitre d’ceuvre
veillera particulierement au réglage des matériels de sciage et a la qualité de leur conduite. Il
convient de s’assurer de la mise a disposition sur le chantier des machines de secours en
cas de panne. Les joints auront une profondeur de l'ordre de 1/4 a 1/3 de I'épaisseur de dalle
béton.

Joints de construction et d’arrét Joints longitudinaux de construction lls sont constitués soit
d’un dispositif de type clé, (tel que défini par exemple dans I'annexe D de la norme NF P 98-
170), édifié par des formes conjuguées, soit en utilisant des fers de liaison placés
perpendiculairement au joint et & mi- auteur de la dalle béton, avec un espacement de 75
cm. La hauteur de cisaillement de la clé doit représenter le tiers de I'épaisseur de la dalle.
Elle doit étre effective sur au moins 70 % de la longueur bétonnée mesurée par longueur de
5 m prise isolément.

Les joints transversaux de construction sont nécessaires apres chaque arrét de bétonnage.
lls sont réalisés perpendiculairement a I'axe de voirie. Dans le cas de revétements circulés,
ces joints seront réalisés par la mise en place de goujons de 25 a 30 mm de diametre, de 60
cm de longueur, espacés de 30 cm et positionnés a mi-hauteur de la dalle.

Les joints de dilatation seront constitués d’'une fourrure en matiére compressible, de 10 a 20
mm d’épaisseur, placée sur toute I'épaisseur de la dalle.

Cure du béton frais

La cure de béton doit étre effectuée par épandage d’'un produit de cure. Dans le cas des
produits de cure, I'épandage du produit est effectué a l'aide d’'un pulvérisateur qui doit
permettre la couverture de la dalle et de ses flancs de maniere homogéne et conformément
au dosage prescrit.

Le produit de cure, son dosage et son matériel d’application devront étre soumis avant
'emploi a l'approbation du maitre d’ceuvre. L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la
nécessité de prévoir sur le chantier un appareil de rechange pour I'épandage du produit de
cure. Dans le cas de la feuille de protection, les moyens mis en ceuvre doivent permettre la
mise en place d’une feuille dont la dimension assure le recouvrement de la dalle et de ses
flancs avec une surlargeur de 2 x 20 cm. Des précautions seront prises pour empécher
I'envol des feuilles par le vent.

Traitement de surface

Bouchardage par le passage d'une boucharde. Cette technique consiste a attaquer la
surface du béton durci avec un marteau spécial, la « boucharde », dont la surface de frappe
est hérissée de dents pyramidales (« pointes de diamant » ou tungstene). Béton
suffisamment durci (sept jours), Aspect proche de la pierre naturelle taillée.

La technique du traitement de surface devra étre acceptée par le maitre d’ceuvre lors des
épreuves de convenance.

Contrble des travaux
L’entreprise fournira, sur demande du maitre d’ceuvre, les résultats des contrbles de
fabrication de la centrale de béton. Caractéristigues du béton frais

-17 -




COMMUNE BAPAUME — AMENAGEMENT DU CIMETIERE - LOT 2
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

L’entrepreneur est tenu de consigner chaque jour, sur un registre spécial, toutes les
informations permettant au maitre d’ceuvre de suivre les résultats du contréle du béton frais.
Les épreuves de contrble de fabrication du béton frais sont a la charge de I'entrepreneur.

Le controle de I'épaisseur du béton est effectué par controle de I'épaisseur des coffrages.

Le maitre d’ceuvre assurera un contrdle inopiné de conformité des joints conformément au
plan de calepinage. En cas de non-conformité, ils seront remplacés aux frais de
I'entrepreneur selon un procédé soumis préalablement a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur vérifiera la régularité de surfacage par un contréle des flaches. La valeur
maximale est la suivante : 15mm — flache maximale par rapport a la regle de 2 m (tolérance
1,5 cm sous la régle d’'une longueur de 2m) Le maitre d’ceuvre effectuera ses propres
mesures a la régle de 2 m dans les mémes conditions sur un lot journalier.

Le maitre d’ceuvre contrélera a tout moment la conformité du traitement de surface avec la
planche de convenance.

L’entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par
ses soins jusqu’a la réception de I'ensemble du marché. Pour ce qui concerne le nettoyage
final avant réception, I'entrepreneur doit assurer I'enlevement et I'évacuation des protections
mises en place et le nettoyage des ouvrages ou equipements qui étaient protégeés, ainsi que
le nettoyage des abords.
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BORDURES

Fourniture et pose de bordures métallique

Fourniture a pied d'ceuvre, transport, mise en ceuvre de voliges en acier corten de 20cm de
haut et 3mm d'épaisseur. Volige posée au niveau des revétements de sol minéraux et de la
terre végétale avec 2cm hors sol au niveau des plantations. Fourniture et pose, y compris les
terrassements, les évacuations des déblais, la fourniture des piquets de fixations disposés
tous les metres et garantissant la parfaite rigidité de I'ensemble en droite ou en courbe..

Fourniture et pose de bordures type P1

Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé a 250 Kg/m3 minimum pour lit de pose sur dix
(10) centimetres d'épaisseur minimale (selon plans de détail) et pour rappuis de dix (10)
centimétres d'épaisseur et vingt (20) centimétres de hauteur en arriéere des bordures et
caniveaux; ces rappuis sont humidifiés et lissés a la truelle. Fourniture et pose de bordures
préfabriquées normalisées selon les indications des plans de détail (pour le type et la classe
de résistance) aprés accord du maitre d’ceuvre.

Facon de joints de mortier gras de ciment entre les éléments (épaisseur un(l) centimetre).
Ces joints seront bourrés sur toute la hauteur entre les caniveaux et en raccordement des
bordures et caniveaux poseés dans le méme temps, lissage au fer a joints en surface, selon
les indications du maitre d’oeuvre. Les joints des éléments posés a plat ne seront, en aucun
cas, coulés puis lissés. Les coupes seront effectuées a la scie a matériaux disque diamant.
Un joint de dilatation de deux (2) centimetres sera prévu entre les éléments tous les trente
(30) metres linéaires; ce joint sera bourré d'un matériau compressible, étanche et
imputrescible. Les bordures seront mis en place selon les indications des plans de détail ou
indications du maitre d’oeuvre.
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REVETEMENTS DE SOL

CREATION DE SURFACES

Encaissement

Les zones a déblayer sont celles destinées pour les cheminements et agora telles
qu’indiquées au plan masse. Implantation des zones de fouilles. Fouilles par tous moyens
mécaniques et finitions manuelles si nécessaire. Chargement des produits. Mise en remblai
immédiate le cas échéant, sinon mise en dépdt dans I'emprise du chantier, ou a la décharge
de I'entreprise. Les déblais sont de diverses natures, ils seront triés, les terres végétales
seront stockées dans I'emprise du chantier a I'endroit indiqué par le maitre d’'ouvrage. Les
déblais de nature impropre au remblaiement seront évacués a la décharge de I'entreprise.

Nivellement définitif des fonds de forme et compactage :

Dressement des formes a plus ou moins trois centimetres (Om03) des cotes PROJET. Les
pentes du projet sont respectées sur le fonds de forme. Les matériaux manquants ou
excédentaires sont pris ou remis au stock chantier. Compactage pour obtention d'un indice
O.P.M. supérieur a 95%.

Anticontaminant en matériau non tissé

Fourniture et transport d’'un anticontaminant en matériau non-tissé soumis a l'accord du
maitre d’ceuvre. Le géotextile a employer sous les surfaces minérales devra étre un tissu
synthétique non-tissé de type BIDIM 110 gr/m2. Ce filtre sera mis en place, par roulage et
agrafage (ou couture le cas échéant), des que la préparation du fond de forme sera réalisée.
Compris débordements de forme sur Om20 départ et d'autre et recouvrement des Iés de 1
meétre. L’entreprise prendra garde en mettant le granulat a ne pas bouger ou faire des plis sur
le géotextile.

Tout-venant d’extraction 0/60

Tout-venant 0/60 a base de calcaire dur ; I'origine devant étre agréée par le Directeur des
travaux. La mise en place se fera par couches successives, le cas échéant, de zéro metre
trente (Om30) d'épaisseur maximale (avant compactage) par couche. Le compactage se fera
par compacteur a pneus moyen suivi de rouleau vibrant lourd.

L’entreprise délivrera des bons de pesée, a titre de justificatif des quantités fournies. Ces
pesées (poids a vide et poids en charge) seront effectuées sur une balance agréée par le
maitre d’ceuvre Ces pesées seront exprimées en tonnes (T.) et serviront de vérification a la
facturation.

Grave mixte 0/20

Grave 0/20 a base de calcaire dur ; l'origine devant étre agréée par le Directeur des travaux.
La mise en place se fera par couches successives, le cas échéant, de zéro métre trente
(Om30) d'épaisseur maximale (avant compactage) par couche. Le compactage se fera par
compacteur a pneus moyen suivi de rouleau vibrant lourd. L’entreprise délivrera des bons de
pesée, a titre de justificatif des quantités fournies. Ces pesées (poids a vide et poids en
charge) seront effectuées sur une balance agréée par le Directeur des Travaux. Ces pesées
seront exprimées en tonnes (T.) et serviront de vérification a la facturation.

Sable stabilisé 'Grés de Pernes'
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Issu de centrale a béton ou de grave-ciment agrées par le maitre d’ceuvre. Le mélange sera
composé de ciment de verre (75 % de poudre de déchets ultimes de verres et 25% de chaux
aérienne pure et réactifs basiques) il sera ajouté comme liant au sable pour augmenter la
cohésion du matériau, surtout dans les zones ou la pente excede les 2%. Granulométrie 0/6.
La mise en place se fera par finisseur routier capable de répartir les matériaux, sans produire
de ségrégation.

L’épaisseur sera de 7cm aprés compactage par cylindrage réalisé par un rouleau tandem
(puissance du compacteur a déterminer en fonction de I'épaisseur du stabilisé renforcé) avec
d’abord un aller-retour vibré puis en terminant avec plusieurs passages non vibrés jusqu’a
parfaite fermeture de la surface. Dans les zones ou le rouleau ne pourra accéder, le
compactage sera réalisé par plaque vibrante ; les finitions ultimes seront vigoureusement
compactées a la pilonneuse manuelle.

En fonction des teneurs en eau contrdlées par I'entreprise, et a ses frais, sur les matériaux
livrés et/ou stockés sur le site, I'entreprise arrosera le sable pour obtenir une teneur optimale
en eau ; I'eau étant fournie par le maitre d’ouvrage a proximité immeédiate du chantier et
réalisera une planche de compactage en début de travail a la demande du maitre d’ceuvre.

Le mélange est livré prét-a-'emploi en benne bachée. A I'arrivée sur chantier, le produit ne
devra pas rester plus de % d’heure dans la benne.

La surface, aprés cylindrage, devra présenter un aspect lisse et fermé; elle ne devra étre ni
gercée, ni fissurée, ni affaissée, ni boursouflée. Elle devra se raccorder parfaitement avec les
pavés, les bordures, les matériaux différents, les facades d'immeubles (d'éventuels raccords
d'enduit de ciment verticaux en pieds de facade seront réalisés aux soins et aux frais de
I'Entreprise pour obtention d'un aspect correct de raccordement), les grilles d'arbres et tous
autres mobiliers urbains, les gargouilles, les tampons de regards, les

Sol amortissant

Ce poste comprend la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux visant a créer une zone
de réception de jeux en gravillons. Le gravillon roulé alluvionnaire aura une granulométrie
comprise entre 2 a 8 mm.

L’épaisseur de matériaux sera calculée en fonction de la hauteur de chute libre (HCL), soit
une épaisseur de 30 cm si la HCL est inférieure ou égale a 2 metres (20cm minimum plus
une couche de 10cm pour compenser le déplacement des gravillons) et 40 cm si celle-ci est
supérieur a 2 metres et inférieure ou égale a 3 metres.
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CLOTURES

CLOTURE BETON
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CREATION DES ESPACES VERTS

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES TERRES ET MATERIAUX.

De maniére générale, les clauses du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.)
seront prépondérantes en cas d'omission ou d'imprécision du présent C.C.T.P.; d'autre part,
les matériaux proposeés par I'Entreprise sont réputés ayant fait I'objet de normes AFNOR, ou
européennes type GS.

L'Entreprise sera tenue de justifier la provenance des matériaux au moyen de Bons de
Livraison délivrés de maniere authentique par le Responsable de la carriére d'extraction ou
de l'usine de fabrication, en garantissant la conformité aux normes définies. En cas
d'absence de normalisation du matériau proposé, I'Entreprise est tenue de produire des
résultats de Laboratoire d'Analyse (indépendant de I'Entreprise) indiquant clairement les
résultats demandés par le Maitre d'Ouvrage, qui restera seul décideur final, en collaboration
avec le Directeur des Travaux. Les frais engendrés par ces analyses sont a la charge
exclusive de I'Entreprise, et ne donneront pas lieu a plus-value

Matériaux horticoles
L'Entreprise précisera au Maitre d’ceuvre, dans un délai de vingt (20) jours calendaires a
compter de la notification du Marché, l'origine des graines retenues pour la réalisation des
engazonnements. L'Entreprise fournira pour ce faire une attestation de son Fournisseur
précisant :

e nom ou raison sociale; adresse; SIRET et code APE
I'origine des graines
leur espéce et variété
leur degré de pureté
leur faculté germinative garantie

Le mélange devra étre constitué de graines correspondant en quantité, especes et variétés
aux précisions du C.C.T.P. Chaque espéce ou variéteé sera :

e bien constituée dans toutes ses parties

e d'une bonne faculté germinative (graines de premiere année de production et de

moins de six mois d'ensachage)

e exempte de toute impureté, de graines étrangeres

e indemne de maladies parasitaires ou cryptogamiques

e (garantie avec absence totale de cuscute

Le Maitre d’ceuvre donne sa réponse a I'Entreprise dans un délai de dix (10) jours
calendaires a compter de la réception (par envoi postal en LR + AR) des propositions de
I'Entreprise. En cas de désaccord, I'Entreprise formule de nouvelles propositions. En cas
d'accord, celui-ci ne comporte aucune interdiction de faire procéder par une Station d'Essais
de Semences, aux frais de I'Entreprise, a une analyse d'un échantillon de graines prélevé
dans les sacs introduits sur le chantier en réalisation; la réalisation des travaux n'étant pas
suspendue pendant la durée des analyses.

Végétaux

Pépinieres d'origine C.E.E. La totalité des végétaux sera de provenance régionale a savoir
dans un territoire compris entre le Nord de Paris et la Belgique. L'Entreprise précisera au
Maitre d’ceuvre, dans un délai de vingt (20) jours calendaires a compter de la notification du
Marché, la ou les pépiniéres retenues pour le choix des végétaux.

-23-




COMMUNE BAPAUME — AMENAGEMENT DU CIMETIERE - LOT 2
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Ces pépinieres devront étre situées dans des régions de caractéristiques climatologiques et
posséder des sols de qualité agronomiques identiques ou inférieures a celles du site du
chantier. Ces pépinieres devront étre soumises au contrble périodique du Service
Phytosanitaire; leur numéro d'agrément sera exigible. Le Maitre d’ceuvre donne sa réponse a
I'Entreprise dans un délai de dix (10) jours calendaires a compter de la réception (par envoi
postal en LR + AR) des propositions de I'Entreprise. En cas de désaccord, I'Entreprise
formule de nouvelles propositions. En cas d'accord, celui-ci ne comporte aucune obligation
d'acceptation ultérieure des sujets.

Les sujets doivent étre de qualité "loyale et marchande", ne pas présenter de graves
anomalies dans la forme de la tige et des racines, ne pas étre desséchés en totalité ou
partie, ne pas étre atteints (en totalité ou partie) de nécroses dues au gel ou de blessures
non cicatrisées ou de Iésion d'origines diverses, dotés de racines ni cassées ni seches et
pourvues d'un chevelu abondant. Les sujets doivent avoir la forme caractéristique de la
variété demandée et présenter toutes les caractéristiques d'une bonne vegétation.

Les tiges seront bien formées et régulieres. Les foliations seront sans manque ou
déformation. Les sujets devront avoir été formés en pépiniere de maniere réguliére. lls
devront présenter un nombre de branches correspondant a la force demandée.

Tous les sujets dégarnis a la base, déformés, amputés ou présentant des variations de
coloris dans la méme teinte seront refusés. Tous les sujets qui ne rempliraient pas une ou
plusieurs de ces conditions seront exclus et remplacés aux frais de I'Entreprise dans les
genres, espéeces, variétés et forces initialement prévues, et ce, dans le délai du Marché. De
plus, s’il est constaté que plus de dix pour cent (10%) des plants d'un méme lot sont refusés
pour ces raisons, le lot entier sera refusé et remplacé dans les conditions précitées.

Les dimensions sont indiquées de la maniere suivante:
e arbuste "x/y"; sujet "x/y": mesuré du collet a I'extrémité des branches supérieurs (en
place et avant taille).
e arbre "x/y": circonférence du tronc prise a un metre au dessus du collet (a I'exclusion
d'une zone de nceuds).

PREPARATION DES SOLS

Nettoyage des sols avant intervention

Aprés prise en charge des sols, I'Entreprise prendra toutes dispositions de signalisation,
clétures, gardiennage, etc. pour éviter la contamination des sols. Dans le cas de dépots
d'immondices postérieurs a la prise en charge, I'Entreprise sera tenue d'inclure ces dépots
dans la présente prestation, a défaut pour elle de se retourner contre le ou les auteurs de ces
dépbts. Ramassage par tous moyens manuels ou mécaniques des immondices visibles et
des matériaux impropres a une bonne végétation. Chargement. Evacuation hors du chantier
a la décharge de I'Entreprise.

Avant tout début de travaux en pleine masse, I'entrepreneur devra procéder a I'enlévement

des obstacles, au débroussaillage et au dessouchage des arbres arbustes et haies non
conservés indiqués sur les plans.
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Le terrain devra étre expurgé des racines, souches, débris de végétaux de toutes sortes qui
y sont incorporés. L'entrepreneur devra en outre, remblayer avec soin les fouilles résultant
des dessouchages.

Ouverture des fosses de plantations
Les ouvertures des fosses de plantations devront respecter les volumes suivants :
- Sur 1 m3 (1x1m, 1m de profondeur) pour les grands arbustes et les arbres
- Sur 6 m3 (2x2m, 1.5m de profondeur pour les grands arbres
(se référer a la nomenclature ci-dessous et dans le BPU pour ce différentes catégories)

L'ouverture des trous pourra étre faite a la main ou aux engins mécaniques (pelle-tariére).
Aucun trou ne devra étre rebouché avant que le Maitre d'ceuvre n'ait constaté I'exécution des
dimensions. Le fond des fosses de plantation sera décompacté sur 0,15 m de profondeur.

Lors de l'ouverture des fosses, I'Entreprise veillera a stocker séparément les 30 premiers
centimetres de terre extraits (couches fertiles), de méme pour les 30 cm suivants, et a les
replacer au-dessus de la terre de profondeur dans le bon ordre lors du rebouchage.

Le rebouchage partiel des trous pourra étre fait avant I'ajustement définitif qui accompagne la
plantation proprement dite. Il sera effectué en bonne terre végeétale jusqu'a hauteur
approximative convenable pour recevoir les pieds des arbres. Au préalable, I'eau qui aurait
pu s'introduire dans les trous sera retirée. S'il s'agit d'une élévation de la nappe phréatique,
I'entrepreneur devra signaler le fait au Maitre d'ceuvre qui jugera s'il y a lieu de surseoir aux
apports et plantations jusqu'a I'assechement suffisant des fonds.

Stockage des terres végétale

Afin de conserver une terre végétale de bonne qualité, il est demandé a I'Entreprise de
stocker les terres en cordons de 2 m maximum soit en tas non jointifs d’'une hauteur
maximale de 3 m.

Dans le cas d’apports de provenance différente, la terre sera stockée par lots d’origines.

Si pour des zones de stockage limitées sur le site, les terres ne peuvent étre stockées selon
les préconisations ci-dessus, I'entreprise sera tenue d’en informer le maitre d’ceuvre et
d’étudier une nouvelle proposition afin de préserver toutes les qualités demandées a la terre
végeétale (voir article caractéristiques physico-chimiques de la terre).

Rappel : Il n’y aura pas de circulation d’engins sur le site du stockage des terres végétales.
La terre végétale souillée ne pourra étre réutilisée, elle sera changée a ses frais avant la
plantation.

Les volumes complémentaires (15 cm) seront mis en place, aprés réalisation des sols. Un
délai de 8 jours sera observé entre 'ouverture et le rebouchage des trous.

Décompactage des zones a végétaliser
Il a pour objet d'aérer le fond de forme avant la mise en place des terres végétales dans les
fosses de plantation et aére les surfaces engazonnées actuelles a planter.
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Ce décompactage interviendra avant tout modelé ou nivellement par le projet. Le
décomptage doit favoriser le développement du systeme racinaire et faciliter la tenue de la
terre végétale. Il permettra également de supprimer le lissage du fond de forme. Il ne doit pas
bouleverser les couches du sol (c’est-a-dire ne pas remonter les couches profondes vers la
surface, ni enfouir les couches de surface).

L’opération consiste a ameublir la terre a I'aide d’'une pelle mécanique équipée d’'un godet a
griffes, ou de tout engin permettant d'endommager le moins possible les alentours — et en
particulier de ne pas compacter les sols avoisinants, méme ceux qui ne seront pas plantés.
On veillera a ne pas laisser remonter en surface les couches inférieures du sol.

Le décompactage des surfaces a planter sera réalisé sur 40cm de profondeur pour les
gazons, les couvre sols, les massifs arbustifs et les haies.

Fourniture de terre végétale

L'entreprise devra vérifier que la qualité des terres végétales en place permet la plantation. Si
cela n'était pas le cas, I'entreprise justifiera les quantités de décapage et apport de terre
végetale. Dans le cas d'apport extérieur, I'entreprise indiquera sur son bordereau de prix la
guantité nécessaire au Cahier des Charges défini ci-dessus.

La terre végétale devra étre de provenance extérieure, étre de la terre franche et homogéne,
exempte de pierres et de corps étrangers, tels que débris végétaux non décomposés ou
chiendent. La terre végétale devra impérativement étre indemne d'espéces exotiques
envahissantes (Renouée du Japon, en particulier). Toute observation ultérieure par le Maitre
d'ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage de ce type d'émergence, entrainera une intervention de
I'Enterprise pour y remédier rapidement et sans supplément.

L'entreprise sera tenue de faire connaitre et accepter par le Maitre d'ceuvre avant la
fourniture

- le lieu d'extraction,

- la profondeur maximum,

- l'analyse physico-chimique d'un échantillon moyen représentatif.

Mise en place de la terre végétale
Rappel : Avant plantation, I'Entrepreneur vérifiera par analyses auprés du laboratoire agréé
par le Maitre d’CEuvre les qualités physico-chimiques de la terre en place.

L’Entrepreneur ne pourra effectuer les plantations qu’aprés un résultat positif de I'analyse. En
fonction des résultats d’analyses, [I'Entrepreneur procédera, éventuellement, aux
amendements calciques, humiques et fertilisants nécessaires. Ces amendements se feront
avant la livraison de la terre. Aucune réclamation basée sur la qualité de la terre pour justifier
une mauvaise venue des végétaux ne sera admise. Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de
procéder a des analyses de contrdle en plus de celles prévues, a la charge de I'Entrepreneur
pendant la mise en place de la terre. Les manipulations de la terre végétale seront effectuées
obligatoirement en conditions séches, hors des périodes de pluie et de gel. Le décapage et /
ou le stockage d’un matériau insuffisamment ressuyé est proscrit. La mise en place de terre
végetale sera interrompue en cas d’intempéries.

Au cours de la mise en place des terres, les mottes seront brisées jusqu’a obtenir des
éléments ne dépassant pas 0,02 m. La Maitrise d’CEuvre se réserve le droit d’'interrompre la
mise en place de la terre en cas d’intempéries trop importantes.
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Le transport de la terre végétale sur les allées construites au préalable se fera a l'aide de
petits engins type Dumper ou équivalent, sous réserve de coordination avec les autres
entreprises.

L’opération de mise en place de la terre végétale doit étre menée avec le plus grand soin
pour ne pas casser définitivement la structure aérée de la terre, gage d'une bonne
croissance des végétaux.

Pour ce faire, I'entreprise respectera les deux consignes suivantes :

3) Laterre végétale sera apportée en une seule couche et aucun engin ne devra rouler
sur celle-ci aprés mise en place. Celle-ci se fera donc a reculons. L'Entrepreneur
emploiera une pelle avec un bras de 6 m au moins pour éviter de rouler sur le fond de
forme.

4) Le degré d’humidité de la terre a la livraison sera le plus faible possible, en aucun cas
supérieur a 75 % de 'humidité.

L’Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport et de mise
en place pour quelgue cause que ce soit, afin de justifier de retards ou de malfagons dans
I'exécution des travaux qui lui sont prescrits.

Pour les fosses de plantation des grands arbres, arbres et grands arbustes : Elles ne
resteront pas ouvertes plus de huit jours. Les terres seront déchargées a proximité
immédiate des fosses de plantation et mises en tas de hauteur inférieure a 1,5 métre pour
eviter tout tassement.

Pour les haies, elles seront réalisées a 'aide d’'une trancheuse mécanique, la terre végétale
sera alors déposée sur le bas-c6té puis remise en place immédiatement apres plantation.

Avant la mise en place de la terre veégétale, les fosses auront été asséchées et
I'Entrepreneur aura soigneusement décompacté le fond de forme. Les parois des fosses de
plantations seront impérativement griffées et/ou piquées.

Pour I'ensemble des plantations : la mise en place de la terre végétale se fera en cohérence
avec les éléments existants sur le terrain (bordures, réseaux...) et 'Entrepreneur ne pourra
se prévaloir de cette nécessaire coordination pour effectuer ce travail de mise en place dans
de mauvaises conditions.

Les apports et réglages seront faits a recul, a 'aide d’engins dont le poids et la fréquence ne
risquent pas de dégrader I'état du fond de forme. Le niveau du sol livré devra étre celui du
sol fini tassé et devra étre réglé jusqu’a obtention des cotes du projet avec une tolérance de
+/-3 cm.

L’Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport pour

quelque cause que ce soit, afin de justifier les retards dans I'exécution des travaux qui lui
sont prescrits.
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Désherbage

La plantation des végétaux intervient immédiatement aprés mise en place de la terre
végetale. Si, par la suite par un retard dans I'exécution des travaux, les plantations devaient
étre reportées a l'automne suivant, I'entrepreneur effectuera dans [lintersaison sans
supplément de prix, un désherbage des terres en place. Ce désherbage se fera de mois en
mois.

Avant plantation et ensemencement, I'entreprise effectuera un désherbage. Celui-ci se fera
par sarclage, binage ou autre moyen mécanique et manuel respectueux des sols, et en
aucun cas a l'aide d'un herbicide chimique. Les déchets seront évacués en décharge.

Par ailleurs, I'entrepreneur effectuera une reprise complémentaire des sols, en un ou
plusieurs passages sur 0,30 m, afin d’obtenir un milieu apte a recevoir les plantations. Cette
opération ne devra pas perturber le sol en place. Elle s’accompagnera d’un épierrage des
éventuels résidus de chantier de diameétre supérieur a 20 mm.

Travail du sol
Le décompactage des fonds de forme a lieu avant la plantation s’il n’y a pas eu de sous-
solage de realiser sur les zones concernees.

Passage d'engin fracturant le sol sur cinquante centimetres (Om50) de profondeur minimale a
des intervalles de passages entre dents de soixante-dix centimétres. (Om70). Ramassage
par tous moyens de matériaux impropres a une bonne végétation apparaissant suite a cette
opération. Chargement. Evacuation hors du chantier a la décharge de I'Entreprise. Deux (2)
passages croisés (a 90°) de machine a bécher, profondeur minimale de travail zéro metre
vingt-cing (Om25). Les palettes de la machine seront dans des plans paralléles et jointifs. La
machine sélectionnée ne devra pas bouleverser les couches de sol en place. L'Entreprise
prendra toutes dispositions pour ne pas détériorer les existants restés en place. Elle
procédera, apres intervention, au nettoyage des abords du chantier.

La surface travaillée correspond aux zones de plantations : gazon, haies et massifs.

Trois (3) passages croisés de fraise mécanique, profondeur de travail dix (10) centimetres.
Les dents de fraise auront des trajectoires se recouvrant d'au moins cing (5) centimeétres.

L'Entreprise prendra toutes dispositions pour ne pas détériorer les existants restés en place :
végétaux, passages, clétures, constructions, etc.

Elle procédera, aprés intervention, au nettoyage des abords du chantier. Ces travaux sont
suspendus des le début de pluie abondante.

Ratissage, nivellement, épierrage. Ramassage des matériaux impropres a une bonne
végeétation et des produits résiduels. Trois (3) passages croisés de machine a ramasser les
cailloux. Chargement. Evacuation hors du chantier a la décharge de I'Entreprise. Dimension
maximale des cailloux restant sur le terrain: deux (2) centimetres. Le terrain sera épierré sur
une profondeur minimale de sept (7) centimetres. Ces travaux sont suspendus des le début
de pluie abondante. Ces opérations seront particulierement soignées et contrélées par le
maitre d’ceuvre.

Nettoyage du site
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Dispositions générales : Nettoyage et enlevement des gravats polluant le site. Le cube sera
calculé a partir des dimensions géométriques des ouvrages démolis sans aucune majoration
pour foisonnement.

Evacuation des gravois aux centres de tri

Dispositions générales : les chargements et transport en camion, bennes, conteneurs, les
autres manutentions incluses dans les ouvrages ; les droits de décharges éventuels ; les
nettoyages de voiries réglementaires.

Le cube sera calculé a partir des dimensions géométriques des ouvrages démolis sans
aucune majoration pour foisonnement.

ENGAZONNEMENT

Engazonnement traditionnel

Fourniture, transport par tous moyens et semis par tous moyens manuels ou mécaniques de
graines de gazon mélange type Parc de loisirs constitué de :

- 45% Ray-Grass anglais

- 20% Feétuque rouge tracante

- 25% Feétuque élevée

- 10% Feétuque ovine a raison de quarante (40) g/m2.

Le semis comportera les opérations suivantes :
- Léger roulage précédant le semis par tous moyens mecaniques ou manuels.

- Enfouissement de la graine par hersage sur un centiméetre (Om01) de profondeur
maximale par tous moyens mécaniques ou manuels.

- Roulage lourd par tous moyens meécaniques ou manuels.

- Facon de filets a raison de cent cinquante (150) g/m2 par tous moyens mécaniques
ou manuels.

Il sera prévu le cas échéant, un apport d’engrais. Un mois aprés le semis, le gazon sera
désherbé manuellement ou mécaniquement et légerement roulé. Apres une période de
quinze jours permettant a I'herbe de se relever, le gazon sera fauché et ensuite roulé.

L’arrosage sera effectué par 'Entrepreneur a 'aide de son matériel. Il devra, par conséquent,
tenir compte de la consommation d’eau nécessaire et des sujétions de distance pour ce qui
concerne la réalisation et I'entretien.

Garantie de ressemis des zones malvenues ou claires pendant six (6) mois apres le semis
de base, avec intervention dans le délai de vingt (20) jours calendaires aprés le constat de

Premiere tonte
Elle a lieu entre quatre (4) et huit (8) semaines aprés le semis, et sera réalisée a l'aide de
tondeuse mécanique.

L'Entreprise prendra toutes dispositions pour :
- Eviter 'arrachement des jeunes gazons ou le marquage des sols.

- Assurer le ramassage des produits de tonte.
- Assurer I'évacuation hors du chantier a la décharge de I'Entreprise.
- Effectuer un roulage par tous moyens mécaniques ou manuels.
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SEMIS PAR HYDROSEEDING

L’ensemencement sera réalisé par HYDROSEEDING a I'aide d’'un équipement spécifique du
type HYDROSEEDER ou HYDROMULCHER, répondant a la directive CE définissant les
exigences en termes de sécurité et santé (Directive 98/37/EC) et compatibilité des matériels
de chantiers avec les ondes électromagnétiques (Directive 98/336/EC). Une plaque UE
attestant du respect de ces directives doit étre fixée sur I'équipement et un certificat
d’homologation doit étre remis au SPS (coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé).

Le matériel sera équipé de préférence d’une motorisation essence qui s’inscrit pleinement
dans une démarche RSE avec volonté de protection des personnes en limitant les émissions
sources de particules fines notamment et en limitant le bruit.

Pour garantir une application « soignée » respectueuse des ouvrages et aménagements
collatéraux, le matériel sera également équipé d’'un enrouleur de tuyau semi rigide, d’une
vanne de sectionnement et de buses amovibles. Une fiche descriptive du matériel et le
certificat d’homologation devront étre joints a l'offre.

Semences

L’entreprise justifiera de la provenance des espéces herbacées des mélanges par les
certificats d’origine du Service Officiel du Contrble des semences (SOC) mentionnés sur les
sacs de graines. Ces certificats, de date inférieure a 6 mois, indiquent pour les especes
certifiées :

- le nom ou le code du fournisseur,

- lorigine

- L'espéce et la variété

Aprés chaque intervention, I'entrepreneur devra fournir au Maitre d’ouvrage ou au Maitre
d’ceuvre tous les éléments lui permettant de vérifier les qualités et quantités des semences
mises en ceuvre (étiquettes SOC).

Conditionneurs de sol

Tous les engrais et amendements, devront étre conformes au reglement CEE. Activateur de
germination : VEGE-MAX ou équivalent. Apport sous forme liquide concentré et 100 %
soluble d’acides humiques et fulviques. Formulation :

Extrait humique total 16.65 %

Acides Humiques 13.32 %

Acides Fulviques 3.33 %

Produits de couverture

Fixateur et gélifiant de type SOILFIX ou équivalent. Formulation :

Matiere premiere : Polyacrylamide anioniques

Viscosité Brookfield (cPs) @ 10.0 g/l : 1 800 cps

Fibres végeétales « longues » (NFU 44551) type HYDRO-MULCH « UE » ou équivalent
obtenu par défibrage de plaquettes de bois de Pinus.

La fibre doit subir un traitement thermique dans un but de suppression des germes
pathogénes / Champignons

Un certificat phytosanitaire délivré par 'organisme compétent sera fourni dés la remise de
I'offre et accompagnera chaque livraison.
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Composition :

Traceur 0 % (naturel)

Matiére premiére Pinus

Longueur des fibres 2 a 6 mm

% Fibre de bois 100 %

% Capacité rétention d’eau / poids sec (ASTM D7322) 700 %

Eau du mélange hydraulique

L’eau destinée a la constitution du mélange hydraulique devra avoir des caractéristiques
chimiques compatibles avec I'activité germinative des semences et la levée des plantules. A
charge pour I'Entreprise de se procurer les autorisations nécessaires au pompage de I'eau.
Avant le démarrage du chantier, 'Entreprise devra fournir au Maitre d’ouvrage, sans que la
responsabilité de celui-ci ne soit engagée, les justificatifs des autorisations de pompage
obtenues auprés des autorités compétentes.

Description de la mise en ceuvre

Dosages par hectare HYDROSEEDING. L’application se fait en un passage.
Mélange Euro-seeding réf (Kg/ha) 250 VEGE-MAX (L/ha) 20

Gelifiant fixateur SOILFIX (Kg/ha) 7

Mulch fibres de bois HYDROMULCH «UE» (Bt/ha) 20

Afin de favoriser le contrdle des fournitures, celles-ci devront étre livrées obligatoirement en
une fois.

Métré des ouvrages a ensemencer
La superficie des sites a enherber sera réalisée contradictoirement avant les travaux afin de
prévoir la livraison en une fois des fournitures.

La garantie porteRA sur les points suivants :

Densité & uniformité : 1 mois aprés les premieres germinations, dans la mesure ou les
conditions ont été favorables, un comptage des plantules sera effectué — Le résultat attendu
doit étre au minimum de 40 u / dm2 - Les zones comptées serviront d’étalon pour évaluer
'uniformité — Toute pelade ou zone mal venue (hors zone minérales ou zone > a 40 %) sera
reprise — Est considérée comme pelade une zone ou la densité de plantules est inférieure a
20 u/ dmz2.

TAPIS DE SEDUMS PRE-CULTIVES

Fourniture de végétaux

Les tapis sont composés de trois couches :

Une trame en fibres naturelles biodégradables doublée d’un filet polypropyléne tres
drainante, elle permet de retenir le substrat de culture et de donner de la cohésion et de la
résistance au tapis.

Un substrat de culture spécifiguement élaboré pour la culture des sedums, il allie des
propriétés de perméabilité et de rétention en eau optimales.

Une végétation : composée d’'une dizaine de variétés de sedums (sedum sexangulare,
album, floriferum, reflexum et lydium...)
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Mise en ceuvre

Les tapis pré-cultivés sont implantés toute 'année en dehors des périodes de gel, et des
périodes de fortes chaleurs (juillet et aolt). Les tapis de sedums sont déroulés « comme de
la moquette » puis posés en quinconce sans recouvrement et serrés entre eux le plus
possible sur le substrat préalablement nivelé. La découpe éventuelle est possible au moyen
d’un couteau tranchant adapté.

Les tapis doivent étre déroulés dans les 24 a 48h suivant leur expédition sur chantier. En cas
de stockage temporaire, les tapis doivent étre déroulés et entreposés a I'ombre.

PLANTATIONS

Fourniture de végétaux

L'entreprise devra soumettre a I'agrément du Maitre d'ceuvre, la ou les pépiniéres retenue(s)
pour la fourniture des végétaux. Elle sera tenue de prendre les arbres, les arbustes, plants
forestiers et plantes diverses dans les pépinieres soumises a contrdle phytosanitaire du
service de la protection des végétaux. Les plants et détails estimatifs indiquent la nature des
essences et variétés adoptées et fixent la force des sujets faisant I'objet du marche.

Les plantes devront étre de premier choix, saines et bien constituées, exemptes de toutes
maladies, sans mousse ni gercure, et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation
vigoureuse. Les plants des arbres feuillus devront avoir un tronc bien droit. Il ne pourra y
avoir de variations dans l'axe vertical de plus 1 cm de cété.

Les troncs seront exempts de toutes nodosités ou plaies. Leur circonférence se mesure en
centimetres a 1,00 m du collet, exception faite pour les baliveaux. Les premieres branches
devront étre au minimum a 2m50 du collet pour les grands arbres en tige flechée.

Les sujets greffés en téte ou ététés en pépiniere ne seront acceptés que s'ils ont développé
une nouvelle couronne de branches.

Les racines seront sans écorchures, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu suffisamment
abondant et conservées autant que possible dans leur intégralité. Tout sujet aux racines
"chignonnées" se verra refusé et remplacé aux frais de I'Entreprise.

Celles qui devront obligatoirement étre recepées seront conservées a 30 cm de longueur
minimum par rapport au collet ; le diametre de la coupe de la racine devra dans tous les cas
étre inférieur a 2 cm.

Les arbres baliveaux devront avoir des branches secondaires depuis la base du tronc tout en
gardant un tronc principal et une fleche unique. Les sujets en cépée devront étre harmonieux
et présenter des branches homogenes et bien réparties.

Tous les plans en Racines Nues et Mottes seront livrés fraichement arrachés. lls seront mis
en jauge si besoin est, en particulier si un délai supérieur a 4 jours s'écoule entre I'arrachage
et la plantation ou en cas d'intempéries interdisant la plantation, en cas de gel, ou de temps
sec et venté pouvant provoquer le dessechement. L'exposition de l'appareil radiculaire des
plantes au soleil sera formellement interdite (perte de croissance les premieres années). Le
Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tous végétaux ayant subi cette action prolongée
et qui aura été didment constatée.

-32-




COMMUNE BAPAUME — AMENAGEMENT DU CIMETIERE - LOT 2
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le controle préalable qui pourra étre effectué dans les pépinieres n'‘empéche pas de
procéder a un examen sur le lieu de la plantation et pour chaque végétal, il pourra étre
demandé un certificat garantissant I'exactitude de sa variété et de son essence.

L'entrepreneur préviendra absolument le Maitre d'ceuvre avant toute plantation afin que
celui-ci puisse étre présent pendant ce travail et vérifier la bonne qualité des végétaux. Dans
le cas ou le Maitre d'ceuvre ne serait pas présent, il pourrait faire déplanter tout végétal pour
faire les vérifications nécessaires, soit donner son acceptation, soit faire changer les plants
pour non-conformité.

Préparation des plantations

Les arbres seront plantés en motte, voir racines nues pour certaines essences. Pour les
autres végétaux, ou lorsque cela n'est pas possible, le conditionnement des essences sera
en conteneurs mais jamais en dehors des périodes novembre -mars. Le systéme de
tuteurage des arbres tiges sera installé dés la plantation pour servir de protection pendant
toute la durée du chantier.

L’Entrepreneur devra procéder avant plantation a un désherbage manuel de la terre végétale
mise en place si nécessaire, et les déchets d’herbe résultant de I'engazonnement provisoire
de la premiere phase seront évacués en décharge.

La plantation sera réalisée conformément aux stipulations du fascicule 35 du C.C.T.G. En
cas de contradiction entre le C.C.T.G et le présent C.C.T.P., ce dernier primera sur le
C.C.T.G.

D’autre part il est précisé que :

- Les plantations seront interrompues s’il advenait qu’a la suite d’'intempéries continues
les terres deviennent trop humides.

- Le tassement de la terre autour de la plante par piétinement est formellement interdit.

- La manipulation des végétaux ne se fera en aucun cas par le collet, et celui-ci ne
devra pas étre enterré a la plantation.

- Aucun désherbant chimique ne sera utilisé.

- Les déchets issus des travaux de plantation (conteneurs, tontines, grillages...) seront
évacués en décharge par I'Entrepreneur.

- Celui-ci devra également nettoyer toutes les salissures résultant de son intervention.

Avant la plantation I'eau qui aurait pu s’introduire dans la fosse en sera retirée. Le fond de
'excavation sera rempli par de la terre dont la composition décrite précédemment jusqu’a
hauteur convenable pour recevoir le pied de I'arbre.

Les soins a donner aux végétaux avant la plantation seront I’habillage, qui intéresse a la fois
les racines et les branches ; utilisation d’hormones dans les cas spéciaux.

Pour les racines, I'opération consiste a supprimer parmi les racines, celles qui sont cassées
ou meurtries, et a rafraichir le chevelu. Toutes les coupes doivent étre nettes. Si I'on est
obligé d’utiliser une scie, la plaie devra étre rafraichie au moyen d’une serpette.

Les racines des arbres et des arbustes caducs seront rafraichies en recépant les extrémités

et en supprimant les parties meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage de
I'appareil radiculaire en vue d’un enracinement ultérieur abondant et régulierement réparti.
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L'Entreprise devra bien s'assurer de noter |'absence de chignon, auquel cas la plante serait
refusée par le Maitre d'ceuvre.

Pour les branches, l'opération consiste a supprimer les branches mal placées ou trop
serrées.

D’une maniére générale, les coupes doivent aboutir a8 mettre en rapport racines et branches
tout en dégageant la fleche de I'arbre.

Apres la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne si besoin.
Il'y lieu de considérer qu’il s’agit essentiellement d’'une taille destinée a assurer la reprise.

De ce fait, on gardera une fleche ou un prolongement a tous les arbres méme s’ils sont
dichotomiques ou s'il s'agit de la forme naturelle, que la taille de formation ultérieure
accentuera. Il conviendra de ne pas couper de branches ou racines dont le diamétre excéde
2 cm. Si la plante s'avere mal formée, elle pourra étre refusée par le Maitre d'CEuvre.

Plantations proprement dites

Disposition des végétaux sur le chantier a I'emplacement précisé sur le plan de plantation ;
I'Entreprise prendra toutes dispositions pour ne pas endommager les végétaux lors de cette
opération. Pralinage des racines pour les plans a racines par trempage des végétaux en
godet. Ouverture du trou de plantation, de dimensions compatibles avec une bonne mise en
place des racines (dimensions des racines doublées en tous sens), dans les fosses de
plantation préalablement préparées. Pour les plantes en conteneur particulierement, léger
griffage des racines afin de les déméler. Toute plante au systeme racinaire trop chignonné
sera écartée. Mise en place du sujet. Comblement soigné du trou avec terre affinée et
tassage doux (tres léger au pied, voire a la main), en particulier pres des racines. Facon de
cuvette. Arrosage copieux.

Pour les arbres, arbustes a feuilles caduques, les racines seront pralinées au moment de la
plantation.

Les arbres seront placés de facon que la terre arrive sensiblement au niveau du collet. Il est
important de noter que, dans la grande majorité des plantes en container (voire en motte), le
véritable collet de la plante est enfoui sous quelques centimetres de terre. Il importera par
conséquent de dégager la surface de la motte ou du container afin de retrouver ce collet.

Tout sujet enterré trop profondément pourra faire I'objet d'une replantation a la demande du
Maitre d'ceuvre.

Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre la plus meuble et la plus fine.
Cette terre sera mise en place a la main et les vides seront comblés par un plombage a
l'eau.

Apreés plantation, une cuvette sera ménagée au pied de chaque arbre. Pour les végétaux en
motte, le diametre de la cuvette sera inférieur a celui de la motte.

Les tontines et les paniers en treillage métallique seront impérativement levés.

Les poteries, et les godets seront cassés afin de garder intactes les racines sortant par les
trous.
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Rebouchage des trous

Le rebouchage partiel des trous pourra étre fait avant ajustement définitif qui accompagne la
plantation proprement dite ; il sera effectué en bonne terre végétale jusqu’a la hauteur
approximative convenable pour recevoir le pied des arbres. Au préalable, I'eau qui aurait pu
s’introduire dans les trous sera retirée. S’il s’agit d’'une élévation de la nappe phréatique,
'entrepreneur devra signaler le fait au Maitre d’ceuvre qui jugera s’il y a lieu de surseoir aux
apports et plantations jusqu’a I'asséchement suffisant des fonds.

Les tuteurs devront étre fichés dans la terre ferme du fond des trous avant le rebouchage
partiel, toutes précautions étant a prendre par lI'entrepreneur quant au maintien de leur
verticalité lors des remblais.

Le rebouchage total des trous pourra également étre accepté, I'ajustement définitif étant
dans ce cas constitué par le recouvrement de I'espace nécessaire a la disposition parfaite de
I'appareil radiculaire. Les tuteurs serviront dans ce cas également de repérage des fosses.

Le tassement de la terre devra étre léger, et si possible non effectué au pied comme cela est
souvent fait.

Plombage

C’est un tassement hydraulique destiné a contréler les vides entre les terres et I'appareil
radiculaire. Il est prescrit impérativement méme si I'état hydrométrique du sol pourrait faire
croire a son inutilité.

Engrais pour arbres
Sauf a la lumiere d'analyses de sol préoccupantes d'un point de vue agronomique, il ne sera
apporté aucun engrais aux arbres, arbustes et plantes herbacées.

Terreau - amendements — engrais

Il appartient a l'entrepreneur de proposer l'addition de tous amendements et engrais
minéraux ou organiques qui apparaitront nécessaires pour constituer un milieu culturel
propre a l'utilisation prévue. Les propositions devront avoir recu l'agrément du Maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra arguer par la suite d'une médiocrité de la terre pour justifier une
mauvaise tenue des semis ou plantations.

Paillage
Un paillage naturel de broyat : Bois raméal fragmenté de feuillus et de bois frais, sera déposé
sur tous les massifs arbustifs de 'ensemble de I'opération, sur 10 a 15 cm d’épaisseur.

Il sera mis en ceuvre sur les massifs a I'exception des talus de forte pente ou un tissu tressé
biodégradable pourra étre proposé en remplacement.

Protection anti-rongeurs

Fourniture et mise en place de protection type ECO PROTECT PLANT ou similaire de
dissuasion contre le frottis et I'abroutissement des rongeurs et cervidés. Réalisée a partir de
fibres végétales naturelles (bambou refendu) maintenues par simple tressage, comprenant
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deux tuteurs déja incorporés dans la protection. Réalisée a partir de bambouseraies de
culture garantissant une gestion durable et équitable.

Dimensions :
Hauteur 120cm diametre 15cm pour les grands arbres
Hauteur 50 cm diametre 15cm pour les jeunes plants.

Tuteurage simple

Fourniture, transport et mise en ceuvre d’un (1) tuteur chataigner non traité diametre 60mm
(longueur totale de 2m et longueur hors-sol 1.50m) et 1 collier type TOLTEX ou similaire par
arbre ou grand arbuste.

Le tuteur est orienté en sens contraire des vents dominants et incliné a 60°.

Le tuteur est enfoncé en prenant toutes précautions pour ne pas détériorer sa partie visible.
Tout tuteur ne présentant pas un aspect esthétique convenable est refusé par le Maitre
d’ceuvre et sera dépose, changé et reposé ; les frais engendrés par ces travaux étant
réputés étre inclus dans ce poste.

Garantie de reprise

La garantie de reprise des végétaux est due a 100% pendant 1 an a compter de la réception
des travaux de plantation. Le Constat de Reprise des Végétaux est indépendant de la
Réception des Travaux de lI'ensemble du chantier. Cette réception a lieu au mois de
septembre suivant la plantation: un état des végétaux non repris sera alors dressé. Le Maitre
d’'CEuvre préviendra I'Entreprise de la date de visite au minimum 30 (trente) jours calendaires
avant la visite.

Pour effectuer cette réception et ce constat dans des conditions satisfaisantes, le chantier
sera nettoyé et présenté propre; I'attribution de la réception des végétaux servira de point de
départ a I'entretien contractuel pluriannuel, le cas échéant. Le remplacement des végétaux
non repris aura lieu au mois de NOVEMBRE suivant ce constat. Les végétaux seront fournis
dans le méme conditionnement que les sujets de base, mais leur taille sera augmentée d’'une
valeur marchande par année (par exemple : fourniture année N en 18/20 donne un
remplacement en année N+1 en 20/25, en année N+2 remplacement en 25/30 etc.).

Ces végétaux nouvellement replantés étant a nouveau garantis 1 an a 100%, et ce, jusqu'a
complete réussite des travaux; chaque nouveau constat de bonne reprise se déroulant selon
la méme procédure que le constat initial (en particulier nettoyage de la totalité des surfaces
plantées soumises a ce constat). Au maximum, cette procédure sera renouvelée pendant 4
(quatre) ans a compter de la plantation.

Au cas ou, a l'issue de ces périodes, ou a lissue de I'entretien contractuel pluriannuel, un
résultat parfait ne serait pas constaté, une retenue proportionnelle a la valeur "fourniture +
plantation" des végétaux non repris, augmentée des actualisations et révisions de prix
définies au C.C.A.P. calculées au jour du Constat final, par rapport au total des plantations
serait effectuée sur la retenue de garantie. Le montant de la garantie de reprise sera soumis,
le cas échéant, a l'application des actualisations et révisions de prix prévues au C.C.A.P.

Marques — certificats et procés verbaux

Les marques des matériaux cités en référence dans le CCTP ne sont pas imposées,
I'entrepreneur peut proposer d'autres marques de produits équivalents, étant entendu que les
procédés proposés seront conformes aux prescriptions demandées et aux avis techniques.
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Les propositions équivalentes devront avoir recu avant exécution, l'accord préalable de la
Maitrise d'ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

Les éventuels certificats ou procés-verbaux d'agrément seront fournis par I'entrepreneur sur
simple demande du Maitre d'ceuvre ou du bureau de contréle.

Etabli a :
Le:

Par I'Entrepreneur soussigné :
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