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GENERALITES

PREAMBULE
Le présent appel d’offre concerne les travaux d’'aménagement cimetiere a BAPAUME.

L'acces se fera par LA RUE DU Faubourg d’Arras.

Toute disposition devra étre prise afin de ne pas géner la circulation a proximité.

OBJET DU PRESENT LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet la définition
de la nature, du mode de réalisation et de 'emplacement des travaux d'aménagements du
cimetiére.

Lot 1 — Voiries et réseaux divers.

L’entrepreneur devra implicitement 'ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires
a la parfaite exécution des ouvrages de son lot et a leur complet achévement.

PHASAGE DES TRAVAUX
Les travaux devront étre effectués entre 02/09/2024 et le 11/10/2024. Soit un délai de 6
semaines.

VISA DES DOCUMENTS EMIS PAR L’ENTREPRENEUR

Les plans d’exécution et notes de méthodologie doivent étre visés par la Maitrise d’CEuvre et
approuvés par le Contréleur Technique, sans pour autant que la responsabilité du titulaire en
soit dégagée.

Dans le cadre des délais impartis, I'entrepreneur sera tenu d’apporter toutes les corrections
nécessaires demandées par le Contréleur Technique et la Maitrise d’CEuvre pour
I'élaboration finale des plans d’exécution sans que le délai en soit modifié.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de signaler par écrit, a la remise de son offre, toutes

les erreurs ou anomalies du projet et d’intégrer clairement, a part, les plus ou moins-values
qui en résulteraient pour y remédier.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

Données topographiques

Tous les documents doivent étre établis dans un systeme compatible avec les relevés de
géometres. L’entreprise aura la charge du relevé topographique afin de pouvoir réaliser ses
plans d’exécution (EXE).

Encombrement du sol et du sous-sol
Le titulaire se renseignera aupres des concédants de la présence de réseaux dans le terrain.
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Veérifications techniques
Avant toute exécution, le dossier d’exécution devra étre visé par 'ensemble des intervenants
de la maitrise d’ceuvre et du contrdleur technique.

Par ailleurs, la Maitrise d’CEuvre pourra effectuer des visites de contrdle sur site. L’entreprise

devra alors tenir compte des observations, ou demandes de modification, qui pourraient étre
faites a cette occasion.

IMPLANTATION = PIQUETAGE — REPERES — CONTROLE PREALABLE

Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission, avoir une connaissance
parfaite des lieux et terrains ou doivent étre réalisés les travaux et avoir mené toutes les
investigations nécessaires et indispensables sur place.

Il est réputé avoir pris connaissance du site, de I'emplacement des conditions générales et
locales et devra inclure dans sa proposition toutes les dispositions a prendre en compte afin
de ne pas géner I'exploitation normale des sites voisins.

En résumé, I'entrepreneur soumissionnaire est réputé avoir une connaissance parfaite des
lieux, et en général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer
sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra
arguer d’ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des suppléments d’ouvrages
ou de prix.

Auto-controle

L’entrepreneur du présent lot devra l'auto-contrdle de tous les ouvrages exécutés, a la
fréequence définie dans le présent C.C.T.P. Les essais et établissements des proces-verbaux
font partie intégrante du marché, sont a la charge de I'entrepreneur qui en tient compte dans
ses prix unitaires de travaux.

Si les écarts constatés dépassent les tolérances admises, I'entreprise devra la reprise des
travaux non conformes. Les travaux de mise en conformité seront réalisés aux frais de
I'entreprise du présent lot.

MISE A EXECUTION DES TRAVAUX

Au moins trente (30) jours avant la date fixée au planning des travaux, I'entrepreneur doit
s’assurer auprés des concessionnaires et des services techniques de la ville concernés que
les dispositions ont été prises pour coupures des anciens réseaux, eau, égouts, gaz,
électricité, télécommunications, eaux pluviales, etc.

S’il n’en était pas ainsi, I'entrepreneur devrait en aviser par écrit le Maitre d’CEuvre dans un
délai compatible avec le respect du calendrier d’exécution des ouvrages.

MESURES DE SECURITE

L’entrepreneur devra s’assurer :

- De la mise en place de mesures de protection destinées a empécher les chutes des
personnes, lorsque son personnel circule a une hauteur supérieure ou égale a trois metres
(cf. décret n°65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret n°81-989 du 30 octobre 1981)
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- Du bon équipement de protection individuel (arrété du 22 décembre 1994)

- De la bonne organisation du chantier en fonction des spécificités des sites, des mesures
particuliéres de signalisation...

- Aucun chantier ne peut se dérouler sans la présence simultanée d’au moins deux
personnes confirmées.

- La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de demander les preuves de la qualification des
ouvriers intervenants notamment pour les abattages d’arbres.

- Afin de sécuriser la zone de prestation, I'entrepreneur est tenu d’assurer la délimitation de
son secteur de travail par un balisage rigoureux et réglementaire, qu’il est tenu de déplacer si
il y a lieu avec I'avancement du chantier.

- L'entrepreneur devra veiller au bon équipement de son personnel (E.P.1). Les machines a
disposition respecteront les normes de sécurité et de signalisation, gyrophare, bandes de
signalisation et panneaux «travaux ».

L’Entreprise sera tenue :

- de sécuriser le chantier en fonction de sa spécificité et notamment de cléturer 'ensemble
du chantier et la base vie

- de maintenir 'accés aux habitations, entreprises, parcelles agricoles, batiments et locaux
techniques utilisés pendant la durée des travaux.

- de veiller au parfait entretien des voies d'acces aux chantiers : aucune souillure ne sera
tolérée, le nettoyage si nécessaire des abords du chantier fait partie de l'ouvrage.

- de porter une attention particuliére sur les caractéristiques et qualités environnementales et
ecologiques.

- de fournir au maitre d’ceuvre tous les bordereaux de livraisons ainsi que la fiche technique
des matériaux.

QUALITE DE LA MAIN D’CEUVRE
Compte tenu de la spécificité des ouvrages a effectuer, la main d’ceuvre affectée au chantier
(ouvriers et encadrement) sera parfaitement qualifiée pour les travaux prévus.

L’entrepreneur précisera dans son offre le nombre et le nom des chefs de chantier, leurs
gualifications et leurs références individuelles.

PROTECTION DES OUVRAGES ET NETTOYAGE
L’entrepreneur du présent lot doit la protection des ouvrages exécutés jusqu’a la réception
des travaux.

Il devra en outre, au fur et & mesure de I'avancement du chantier ou sur la demande du
Maitre d’CEuvre, tous les nettoyages consécutifs a ses travaux, y compris sur les voiries et
les ouvrages tiers qu’il aurait pu salir, y compris 'enlevement de ses gravois. Les routes et
parking d'acces au chantier seront entretenus et nettoyées quotidiennement par
I'entrepreneur pendant la durée des travaux du présent lot.

PRESTATIONS
Ces prestations concernent un ensemble complet de travaux dont le détail est défini dans la
description des ouvrages et aux plans, et dont les limites générales sont définies ci-apreés.

En conséquence, l'entrepreneur devra prendre contact, en temps voulu, avec les
entrepreneurs adjudicataires des différents corps d'état, en particulier tous ceux avec
lesquels il doit coordonner ou compléter sa propre installation et ses propres travaux.
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SPECIFICATIONS PARTICULIERES

PROVENANCE DES MATERIAUX

L'Entreprise sera tenue de justifier la provenance des matériaux au moyen de Bons de
Livraison délivrés de maniere authentique par le Responsable de la carriére d'extraction ou
de l'usine de fabrication, en garantissant la conformité aux normes définies. En cas
d'absence de normalisation du matériau proposé, I'Entreprise est tenue de produire des
résultats de Laboratoire d'Analyse (indépendant de I'Entreprise) indiquant clairement les
résultats demandés par le Maitre d'Ouvrage, qui restera seul décideur final, en collaboration
avec le Directeur des Travaux. Les frais engendrés par ces analyses sont a la charge
exclusive de I'Entreprise, et ne donneront pas lieu a plus-value.

Les centres de productions des matériaux devront étre le plus proche possible du site fin de
limiter les transports et 'impact sur I'environnement.

ENGINS DE CHANTIER
Les engins de chantier devront étre choisis pour endommager le moins possible le site. Ils
devront utiliser des huiles biodégradables.

PLANS
Aucune mesure ne sera prise a I'échelle métrique sur les plans et détails établis par le
paysagiste.

Sur base de ces documents, I'entrepreneur titulaire remettra un plan d'aménagement détaillé
indiquant les niveaux de terrain et I'implantation des opérations de terrassement.

Ce plan devra avoir été validé par le Maitre d'ceuvre et par le Maitre d'Ouvrage avant toute
exécution.

PROTECTION DES VEGETAUX EXISTANTS
Une attention particuliére est demandée pour la protection des arbres existants tant sur leur
protection aérienne que racinaire.

Les protections sont réalisées soit par délimitation de périmetre de protection a une distance
de 4m des troncs au minimum.
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PREPARATION CHANTIER

INSTALLATION DE CHANTIER

Les emprises occupées par l'installation de chantier sont remises en état, telles qu'elles ont
été confiées a L'Entreprise par le Maitre d'Ouvrage. Les éventuels scellements seront
détruits et le terrain remis en état. Le panneau et ses supports resteront la propriété de
I'Entreprise.

La face visible du panneau de chantier a pour dimensions minimales 2m00 x 1m50; son axe
médian horizontal est a environ trois (3) métres du sol en place. Le panneau et les lettrages
ou illustrations sont d'un matériau de qualité telle qu'une bonne conservation et une bonne
lisibilité seront assurées pendant toute la durée du chantier. Les supports sont fixés au sol de
maniére a pouvoir résister a des coups de vent brutaux.

PIQUETAGE
L'Entrepreneur sera chargé de limplantation de ses ouvrages au moyen de piquets,
marquages au sol ou autres dispositifs de son choix.

Ce travail consistera a matérialiser :
- le contour extérieur des zones de circulations et aires de jeux,
- 'emplacement des points particuliers (mobilier urbain).

Il sera recommandé a partir du moment ou le dessin des ensembles se complique, de relier
entre eux a l'aide de cordeaux les piquets implantés en limite extérieure.

PLANS D’EXECUTION

Le titulaire devra établir ses plans d’exécution de chantier durant la période de préparation
de chantier. Les plans d’exécution seront des exemplaires papiers, aucun avis ne sera
transmis sur les fichiers informatiques.

Les plans devront étre soumis au visa du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle.
Aucune intervention ne pourra avoir lieu sans ces visas. Tous travaux exécutés sans ces

visas pourront étre repris par I'entrepreneur du présent lot sans que celui-ci puisse prétendre
a une quelconque indemnité.
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SUPPRESSION DES VEGETAUX EXISTANTS

Abattage

Abattage des arbres. La hauteur de coupe maximum est de 5 cm. La technique n’est pas
imposée (abattage directionnel, démontage complet). L’'entrepreneur portera une attention
particuliere a préserver la sécurité des personnes, des biens et des batiments environnants.
Les produits (bois compris) sont broyés en copeaux et stockés dans I'emprise du chantier
pour étre utilisés comme mulch. Les Brilages sont interdits sur le site.

Essouchage

Les souches sont extirpées ou rognées si la nature du projet le permet. Les excavations des
essouchages sont emplies de matériaux compatibles avec la nature du projet. Le terrain est
remis en état grosso modo. Les produits (bois compris) sont broyés en copeaux et stockés
dans I'emprise du chantier pour étre utilisés comme mulch. Les Brdlages sont interdits sur le
site.

Suppression arbustes et haies

Abattage et essouchage des arbustes et jeunes arbres situés par tout moyen manuel ou
meécanique. Les produits (bois compris) sont ramassés, broyés en copeaux et stockés dans
'emprise du chantier pour étre utilisés comme mulch ou compostage. Les Brllages sont
interdits sur le site. La technique n’est pas imposée. L’entrepreneur portera une attention
particuliére a préserver la sécurité des personnes, des biens et des végétaux environnants.
Les souches sont extirpées ou rognées si la nature du projet le permet. Les excavations des
essouchages sont emplies de matériaux compatibles avec la nature du projet. Les produits
(bois compris) sont broyés

Débroussaillage

Le débroussaillage vise la suppression définitive de toute la végétation ligneuse, arbustive ou
arborée (diametre des troncs inférieur a 20cm. Cette opération sera exécutée en fonction des
capacités technique et matérielle de I'entrepreneur. Tous les produits (grumes et branches)
sont ramasseés, chargés et évacués par I'Entreprise en vue d'étre recyclé. La coupe se fait au
ras du sol. La technique n’est pas imposée (abattage directionnel, démontage complet).

DEMOLITIONS

Démolition

Les démolitions seront réalisées par tout moyen approprié tant au chantier qu'aux contraintes
et servitudes environnantes. Ces moyens seront soumis au Maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux.

Dans le cas de proximité d'une voie publique ou privée, un état des lieux sera dressé
contradictoirement avec le propriétaire en présence du maitre d'ouvrage, I'Entrepreneur
démarrant ses travaux sans avoir demandé cet état des lieux restera seul responsable de la
remise a I'état neuf des ouvrages pour la réception du marché.

Les fondations seront arasées jusqu'au moins - 0,50 m du sol environnant. Tous les sols en
béton ou dallage, existants ou ayant existé, seront également démolis jusqu'au sol meuble et
aucun élément ne fera plus de 0,50 m dans sa plus grande dimension. L'enlevement des
ouvrages, blocs erratigues d'un volume supérieur a 0,125 m3 (en béton, pierre ou
maconnerie), et déchets existants en surface font partie du projet.
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Les démolitions de béatiments, ouvrages, fondations, dalles et voies comprennent
expressément les éventualités de dépose et débranchement de réseaux, protection de
réseaux existants, dépose et évacuation de tout appareillage, tbles, piquets, cables,
portiques, matériel et 'évacuation des dépbts de toute nature et mobilier.

La pile en briques et béton sera completement démolie. Les matériaux éventuellement
ajoutés, de protection de la pile seront également démontés et évacués. La passerelle ou le
pont est a démanteler complétement. Les terrassements des remblais arriere sont inclus
dans les terrassements. Les fondations seront arasées a -0,50 m du sol. Les excavations
seront comblées par des produits inertes et stables dont la nature aura été validée par le
Maitre d’ceuvre au préalable.

Remblais

Toutes les excavations seront comblées des produits de démolition (non polluants). La
dimension des éléments sera alors compatible pour que le comblement respecte strictement
la cote de -0,50 m par rapport au terrain naturel ; aucun élément ne pourra dépasser 0,50 m
x 0,50 m x 0,50 m. Les fers a béton ne pourront étre saillants de la plate-forme.

Le remblai s'effectuera en commencant par les plus gros éléments et en terminant par les
plus fins, de méme aucun fer a béton ne sortira du sol apres remblai. Tous les produits de
démolition destinés a rester sur le site ne devront pas avoir une taille supérieure a 0,50 m x
0,50 m x 0,50 m.

Evacuation des produits
Tous les produits de démolition excédentaires seront évacués au dépdt de 'Entreprise ou en
Centre Energétique de Traitement, dont les frais seront a la charge de I'Entreprise.

Une attention particuliere sera apportée a la récupération des ferrailles contenues dans le
béton. Quelle que soit la méthode de traitement du béton choisie et quelle que soit la
guantité de ferraille contenue dans le béton, celle-ci doit étre évacuée hors du site pour étre
récupérée, soit mise en décharge. Conformément a la réglementation en vigueur, la ferraille
ne sera en aucun cas enterrée ou laissée sur le site.

MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE

Décapage
Sur toute la surface nécessaire, le décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30cm.

Stockage terre végétale

L’ensemble des talus de stockages de la terre végétale sera déplacé dans les espaces
définis en accord avec le maitre d’ceuvre. Le présent lot devra la protection des terres
stockées. Aucun surplus de terre végétale ne sera évacué en décharge.

Mise en place de la terre végétale

Les manipulations de la terre végétale seront effectuées obligatoirement en conditions
séches, hors des périodes de pluie et de gel. Le décapage et / ou le stockage d’'un matériau
insuffisamment ressuyé est proscrit. La mise en place de terre végétale sera interrompue en
cas d’intempéries.




COMMUNE BAPAUME — AMENAGEMENT DU CIMETIERE - LOT 1
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Au cours de la mise en place des terres, les mottes seront brisées jusqu’a obtenir des
éléments ne dépassant pas 0,02 m. La Maitrise d’CEuvre se réserve le droit d'interrompre la
mise en place de la terre en cas d’intempéries trop importantes.

Le transport de la terre végétale sur les allées construites au préalable se fera a l'aide de
petits engins type Dumper ou équivalent, sous réserve de coordination avec les autres
entreprises.

L’opération de mise en place de la terre végétale doit étre menée avec le plus grand soin
pour ne pas casser définitivement la structure aérée de la terre, gage d’'une bonne
croissance des végétaux. Pour ce faire, I'entreprise respectera les deux consignes suivantes

1) La terre végétale sera apportée en une seule couche et aucun engin ne devra
rouler sur celle-ci aprés mise en place. Celle-ci se fera donc a reculons.
L’Entrepreneur emploiera une pelle avec un bras de 6 m au moins pour éviter de
rouler sur le fond de forme.

2) Le degré d’humidité de la terre a la livraison sera le plus faible possible, en
aucun cas supérieur a 75 % de '’humidité.

L’Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport et de mise
en place pour quelgue cause que ce soit, afin de justifier de retards ou de malfagcons dans
I'exécution des travaux qui lui sont prescrits.

Les apports et réglages seront faits a recul, a 'aide d’engins dont le poids et la fréquence ne
risquent pas de dégrader I'état du fond de forme. Le niveau du sol livré devra étre celui du
sol fini tassé et devra étre réglé jusqu’a obtention des cotes du projet avec une tolérance de
+/-3 cm.

BETON

Les sondages géotechniques permettant de préciser la nature du support et le type de
fondation a préconiser (fondation classique, pieux, longrines...), la profondeur et les
dimensions nécessaires de la fondation et le type d'armature sont a la charge de I'entreprise
adjudicatrice du présent lot. L’entreprise réalisera les plans et détails techniques a partir des
résultats de I'analyse de sol avec proposition de fondations spécifiques adaptées.

Le sol sera préalablement nivelé dans une autre intervention. Implantation de l'ouvrage
selon les indications des plans de détail. Les travaux ne pourront débuter qu'apres accord
du maitre d’ceuvre sur les implantations.

L’entreprise prendra toutes dispositions pour assurer une parfaite stabilité et résistance des
ouvrages. Tous les frais de sondages, plans techniques et adaptations nécessaires sont
réputés inclus dans le présent poste.

Fabrication et transport du béton
Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730 : débit
50m3/h. La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi.
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La centrale sera soumise par I'entreprise a I'acceptation du maitre d’ceuvre. Dans le cas
d’utilisation de béton prét a I'emploi, on choisira de préférence une centrale disposant du
droit d'usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministére de
I'Equipement). Le béton produit sera conforme & la norme NF EN 206-1.

Epreuves de convenance
L’épreuve de convenance de fabrication est a la charge du lot Revétement Béton. Elle se
déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170. En cas d’utilisation d’un
béton provenant d’'une centrale titulaire du droit d’'usage de la marque NF, il n'y aura pas de
convenance de fabrication.

Travaux préalables

L’entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants pendant toute la durée des
travaux. Il mettra en ceuvre des produits de protection tels qu’ils sont définis dans l'article
précédent.

Le support sera compacté par I'entrepreneur par les moyens appropriés, et acceptés par le
maitre d’ceuvre. L’entrepreneur devra disposer, en plus des engins principaux, d’'un engin de

faible encombrement destiné a assurer le compactage dans les zones difficilement
accessibles.

Mise en ceuvre du béton

La mise en ceuvre du béton sera assurée par lissage manuel. Il pourra étre vibré sans
instance au droit des ferraillages. En cas d'utilisation d’'une machine a coffrage glissant,
celle-ci devra figurer sur la liste d’aptitude. La couche de béton sera répandue en pleine
épaisseur. La technique du frais sur frais ne saurait étre acceptée. En cas d’arrét de mise en
ceuvre, I'entreprise réalisera un joint de construction dont elle proposera les modalités
d’exécution pour acceptation au maitre d’ceuvre. Prise en compte des conditions
meétéorologiques.

L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les
dispositions nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel. Dans le cas d’un
chantier important, I'entrepreneur devra installer, a une hauteur de 1 meétre du sol, a un point
du chantier accepté par le maitre d’ceuvre, un enregistreur de température et d’hygrométrie.
Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de I'eau du béton.

L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles
gue celles définies dans le tableau ci-aprés : Bétonnage par temps chaud et/ou par temps
sec. Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30 °C. Si la
température ambiante est supérieure a 20 °C ou si I'hygrométrie est inférieure a 50 %, deux
précautions particulieres sont prises : I'heure de début du bétonnage est retardée en fonction
de la vitesse de réaction du ciment utilisé, pour éviter que le dégagement de chaleur lié a
I'hydratation du ciment ne se produise au moment des fortes chaleurs, - la cure du béton est
renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les conditions courantes.
Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, des dispositions particulieres de
protection du béton seront prises. Bétonnage par temps froid La température du béton avant
mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température ambiante est inférieure a 5 °C, tout en
étant supérieure a 0 °C, et s’il y a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent la mise
en place du béton, des protections particulieres sont mises en place aprés acceptation du
maitre d’ceuvre.
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Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 7 heures du
matin sera inférieure a 0 °C*. Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la
température peut descendre a 2 °C, I'entrepreneur doit disposer, le long de I'ouvrage a
bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, soit des éléments en matériau isolant ou tout
autre matériel approprié qui sera utilisé pour empécher le béton frais de geler. Le béton
endommagé par le gel devra étre enlevé et remplacé, et cela, aux frais de I'entrepreneur.

Bétonnage par temps humide En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou
des coffrages légers sont approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et
maintenir les bords en place.

En cas de prévision d’'orage, la fabrication du béton sera suspendue. - a la fin de la pluie
lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de cure est effectué
sur les zones dégradées ou non traitées, - si le béton est trés dégradé, il est immédiatement
remplacé.

Bétonnage par grand vent Dans le cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est
renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu dans les conditions courantes).

Coffrages

La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa
responsabilité. Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I'eau du
béton. lls sont fixés au sol a I'aide de fiches dont 'espacement est inférieur a 1 m. Leur
alignement ne doit pas s’écarter de plus de 1 cm de l'alignement théorique. Leur calage et
leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses supérieurs a 1 cm sous
la regle de 2 m. L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, apres
usage, les coffrages pour préserver leur systeme de réglage et ne pas les alourdir
inutilement.

Approvisionnement du béton
Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en ceuvre du béton fera 'objet d’un
suivi permanent par I'entreprise avec consignation sur un registre spécial.

Mise en place du béton
L’entrepreneur veillera a assurer une répartition homogéne du béton conformément aux
normes en vigueur.

Talochage et lissage du béton
Aprés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée,
exempte de cavités et de vagues. L’emploi d’'une lisseuse a main est fortement recommandé.

Joints

L’entrepreneur doit réaliser 'ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement
qu’il aura préalablement présenté au Moe pour validation conformément a la norme NF P98-
170.
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L’entrepreneur disposera les joints de maniére a ne pas créer d’angles aigus ou de
resserrements. Les joints longitudinaux (paralléles a l'axe de bétonnage) ne  sont
nécessaires que si la largeur de la voirie est supérieure a 4,5m. L’espacement entre deux
joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera réalisé en fonction de I'épaisseur de la dalle. Il
ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle. Au niveau de chaque obstacle fixe
(candélabres, batiments, bouches d’égout...) I'entrepreneur devra réaliser un joint de
désolidarisation. Aprés chaque arrét de bétonnage, I'entrepreneur réalisera un joint de
construction.

Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage apres la
mise en ceuvre du béton dans une plage de 6 a 48 heures, en fonction des caractéristiques
du béton et de I'environnement climatique. Les joints sciés sont réalisés a l'aide de scies
circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de coupe et la vitesse d’avancement sont fixés en
fonction de la dureté des granulats entrant dans la composition du béton. La capacité de
coupe (nombre de scies disponibles) est définie selon la cadence maximale de bétonnage
prévue sur le chantier. Lors des essais préalables sur la planche d’essai, le maitre d'ceuvre
veillera particulierement au réglage des matériels de sciage et a la qualité de leur conduite. Il
convient de s’assurer de la mise a disposition sur le chantier des machines de secours en
cas de panne. Les joints auront une profondeur de l'ordre de 1/4 a 1/3 de I'épaisseur de dalle
béton.

Joints de construction et d’arrét Joints longitudinaux de construction lls sont constitués soit
d’un dispositif de type clé, (tel que défini par exemple dans I'annexe D de la norme NF P 98-
170), edifié par des formes conjuguées, soit en utilisant des fers de liaison placés
perpendiculairement au joint et a mi- auteur de la dalle béton, avec un espacement de 75
cm. La hauteur de cisaillement de la clé doit représenter le tiers de I'épaisseur de la dalle.
Elle doit étre effective sur au moins 70 % de la longueur bétonnée mesurée par longueur de
5 m prise isolément.

Les joints transversaux de construction sont nécessaires apres chaque arrét de bétonnage.
lls sont réalisés perpendiculairement a I'axe de voirie. Dans le cas de revétements circulés,
ces joints seront réalisés par la mise en place de goujons de 25 a 30 mm de diametre, de 60
cm de longueur, espacés de 30 cm et positionnés a mi-hauteur de la dalle.

Les joints de dilatation seront constitués d’'une fourrure en matiére compressible, de 10 a 20
mm d’épaisseur, placée sur toute I'épaisseur de la dalle.

Cure du béton frais

La cure de béton doit étre effectuée par épandage d’'un produit de cure. Dans le cas des
produits de cure, I'épandage du produit est effectué a l'aide d’'un pulvérisateur qui doit
permettre la couverture de la dalle et de ses flancs de maniere homogéne et conformément
au dosage prescrit.

Le produit de cure, son dosage et son matériel d’application devront étre soumis avant
'emploi a I'approbation du maitre d’ceuvre. L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la
nécessité de prévoir sur le chantier un appareil de rechange pour I'épandage du produit de
cure. Dans le cas de la feuille de protection, les moyens mis en ceuvre doivent permettre la
mise en place d'une feuille dont la dimension assure le recouvrement de la dalle et de ses
flancs avec une surlargeur de 2 x 20 cm. Des précautions seront prises pour empécher
'envol des feuilles par le vent.
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Traitement de surface

Bouchardage par le passage d'une boucharde. Cette technique consiste a attaquer la
surface du béton durci avec un marteau spécial, la « boucharde », dont la surface de frappe
est hérissée de dents pyramidales (« pointes de diamant » ou tungsténe). Béton
suffisamment durci (sept jours), Aspect proche de la pierre naturelle taillée.

La technique du traitement de surface devra étre acceptée par le maitre d’ceuvre lors des
épreuves de convenance.

Contrdle des travaux

L’entreprise fournira, sur demande du maitre d’ceuvre, les résultats des contréles de
fabrication de la centrale de béton. Caractéristiques du béton frais
L’entrepreneur est tenu de consigner chaque jour, sur un registre spécial, toutes les
informations permettant au maitre d’ceuvre de suivre les résultats du contréle du béton frais.
Les épreuves de contréle de fabrication du béton frais sont a la charge de I'entrepreneur.

Le controle de I'épaisseur du béton est effectué par contrdle de I'épaisseur des coffrages.

Le maitre d’ceuvre assurera un contrdle inopiné de conformité des joints conformément au
plan de calepinage. En cas de non-conformité, ils seront remplacés aux frais de
I'entrepreneur selon un procédé soumis préalablement a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur vérifiera la régularité de surfacage par un contréle des flaches. La valeur
maximale est la suivante : 15mm — flache maximale par rapport a la regle de 2 m (tolérance
1,5 cm sous la reégle d’'une longueur de 2m) Le maitre d'ceuvre effectuera ses propres
mesures a la regle de 2 m dans les mémes conditions sur un lot journalier.

Le maitre d’oceuvre contrélera a tout moment la conformité du traitement de surface avec la
planche de convenance.

L’entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par
ses soins jusqu’a la réception de I'ensemble du marché. Pour ce qui concerne le nettoyage
final avant réception, I'entrepreneur doit assurer I'enlevement et I'évacuation des protections
mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés, ainsi que
le nettoyage des abords.
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REVETEMENTS DE SOL

CREATION DE SURFACES

Encaissement

Les zones a déblayer sont celles destinées pour les cheminements et agora telles
qu’indiquées au plan masse. Implantation des zones de fouilles. Fouilles par tous moyens
mécaniques et finitions manuelles si nécessaire. Chargement des produits. Mise en remblai
immédiate le cas échéant, sinon mise en dépdt dans I'emprise du chantier, ou a la décharge
de I'entreprise. Les déblais sont de diverses natures, ils seront triés, les terres végétales
seront stockées dans I'emprise du chantier a I'endroit indiqué par le maitre d’'ouvrage. Les
déblais de nature impropre au remblaiement seront évacués a la décharge de I'entreprise.

Nivellement définitif des fonds de forme et compactage :

Dressement des formes a plus ou moins trois centimetres (Om03) des cotes PROJET. Les
pentes du projet sont respectées sur le fonds de forme. Les matériaux manquants ou
excédentaires sont pris ou remis au stock chantier. Compactage pour obtention d'un indice
O.P.M. supérieur a 95%.

Anticontaminant en matériau non tissé

Fourniture et transport d’'un anticontaminant en matériau non-tissé soumis a l'accord du
maitre d’ceuvre. Le géotextile a employer sous les surfaces minérales devra étre un tissu
synthétique non-tissé de type BIDIM 110 gr/m2. Ce filtre sera mis en place, par roulage et
agrafage (ou couture le cas échéant), des que la préparation du fond de forme sera réalisée.
Compris débordements de forme sur Om20 départ et d'autre et recouvrement des lés de 1
meétre. L’entreprise prendra garde en mettant le granulat a ne pas bouger ou faire des plis sur
le géotextile.

Tout-venant d’extraction 0/60

Tout-venant 0/60 a base de calcaire dur ; I'origine devant étre agréée par le Directeur des
travaux. La mise en place se fera par couches successives, le cas échéant, de zéro metre
trente (Om30) d'épaisseur maximale (avant compactage) par couche. Le compactage se fera
par compacteur a pneus moyen suivi de rouleau vibrant lourd.

L’entreprise délivrera des bons de pesée, a titre de justificatif des quantités fournies. Ces
pesées (poids a vide et poids en charge) seront effectuées sur une balance agréée par le
maitre d’ceuvre Ces pesées seront exprimées en tonnes (T.) et serviront de vérification a la
facturation.

Grave mixte 0/20

Grave 0/20 a base de calcaire dur ; I'origine devant étre agréée par le Directeur des travaux.
La mise en place se fera par couches successives, le cas échéant, de zéro métre trente
(Om30) d'épaisseur maximale (avant compactage) par couche. Le compactage se fera par
compacteur a pneus moyen suivi de rouleau vibrant lourd. L’entreprise délivrera des bons de
pesée, a titre de justificatif des quantités fournies. Ces pesées (poids a vide et poids en
charge) seront effectuées sur une balance agréée par le Directeur des Travaux. Ces pesées
seront exprimées en tonnes (T.) et serviront de vérification a la facturation.
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Grave naturelle traitée 0/31,5 sur Om30

Grave naturelle 0/31,5 & base de calcaire dur ; I'origine devant étre agréée par le Directeur
des travaux. La mise en place se fera par couches successives, le cas échéant, de zéro
metre trente (0m30) d'épaisseur maximale (avant compactage) par couche. Le compactage
se fera par compacteur a pneus moyen suivi de rouleau vibrant lourd.

L’entreprise délivrera des bons de pesée, a titre de justificatif des quantités fournies. Ces
pesées (poids a vide et poids en charge) seront effectuées sur une balance agréée par le
maitre d’oeuvre Ces pesées seront exprimées en tonnes (T.) et serviront de vérification a la
facturation.

Grave-ciment ternaire 0/20 sur Om15

Grave 0/20 a base de calcaire dur ; I'origine devant étre agréée par le Directeur des travaux.
La mise en place se fera par couches successives, le cas échéant, de zéro métre trente
(Om30) d'épaisseur maximale (avant compactage) par couche. Le compactage se fera par
compacteur a pneus moyen suivi de rouleau vibrant lourd. L’entreprise délivrera des bons de
pesée, a titre de justificatif des quantités fournies. Ces pesées (poids a vide et poids en
charge) seront effectuées sur une balance agréée par le Directeur des Travaux. Ces pesées
seront exprimeées en tonnes (T.) et serviront de vérification a la facturation.

Couche de cure

Les épaisseurs sont considérées apres compactage O.P.M. Fourniture des matériaux apres
accord du Maitre d’ceuvre. Transport par tous moyens. Mise en oeuvre des matériaux par
couches successives d'égale épaisseur. Dressement des sous-couches a plus ou moins
0mO03 des cotes PROJET. Les pentes du projet sont respectées sur les sous-couches ; les
tolérances de déformation admissibles sont de 0Om002 sur 5m00 selon le profil en long et de
0mOO05 sur 3mO0OO0 selon le profil en travers. Compactage pour obtention sur chaque couche
d'un indice Optimum Proctor Modifié (O.P.M.) supérieur a quatre vingt quinze pour cent
(95%) ; le Maitre d’ceuvre pourra demander la réalisation de planche d'essai de compacité
(selon les techniques et criteres énoncés préecédemment pour le compactage des remblais).
L'atelier de compactage sera constitué d'au moins un cylindre vibrant et un compacteur a
pneus, ces engins étant adaptés a la taille du chantier et aux résultats a obtenir. Chaque soir
cylindrage avant de quitter le chantier et application d'une couche de cure a titre de
protection et anti-évaporation des surfaces (cette couche de cure étant rémunérée par un
poste spécifique du Bordereau des Prix Unitaires ou Forfaitaires Hors Taxes).

Le répandage de I'émulsion se fera a la lance ou a la rampe de camion "bouille". Le fin
réglage de surface pourra éventuellement étre réalisé au maximum le lendemain du
compactage, et ce uniguement par rabotage de la surface, et en aucun cas par apport de
matériaux complémentaires en surface. La surface, aprés cylindrage, devra présenter un
aspect lisse et fermé ; elle ne devra étre ni gercée, ni fissurée, ni affaissée, ni boursouflée.
Elle est mise en oeuvre au plus tard le soir de la mise en oeuvre des matériaux qu'elle est
censée protéger. Le liant sera épandu a la température de 30°C ; toutefois, si la température
ambiante est inférieure a +10°C, la température du liant sera portée a 45°C.

Le liant sera répandu a trois cents (300) grammes de bitume résiduel par metre carré. Le
cloutage sera réalisé par mise en place de six (6) litres de gravillons calcaires durs ou
silicocalcaires 4/6 par metre carré. Ce cloutage sera cylindré dés sa mise en place par un
cylindre a pneus de dimensions adaptées au chantier, mais dont la pression au sol sera de
I'ordre de 6 Kg/cm2. Les gravillons non adhérents seront enlevés par balayage ou aspiration
juste avant I'application de la couche suivante.
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L’entreprise délivrera des bons de pesée, a titre de justificatif des quantités fournies. Ces
pesées (poids a vide et poids en charge) seront effectuées sur une balance agréée par le
Maitre d’ceuvre. Ces pesees seront exprimées en tonnes (T.) et serviront de vérification a la
facturation.

Couche d'accrochage

Elle est mise en ceuvre au plus tard la veille de la mise en oeuvre des matériaux qu'elle est
censée protéger. Le liant sera épandu a la température de 30°C ; toutefois, si la température
ambiante est inférieure a +10°C, la température du liant sera portée a 45°C.

Le liant sera répandu a huit cents (800) grammes de bitume résiduel par metre carré. Le
cloutage sera réalisé par mise en place de huit (8) litres de gravillons calcaires durs ou
silicocalcaires 10/14 par métre carré. Ce cloutage sera cylindré dés sa mise en place par un
cylindre a pneus de dimensions adaptées au chantier, mais dont la pression au sol sera de
I'ordre de 6 Kg/cm2. Les gravillons non adhérents seront enlevés par balayage ou aspiration
au plus tard trois (3) jours calendaires aprés l'application. L’entreprise délivrera des bons de
pesée, a titre de justificatif des quantités fournies. Ces pesées (poids a vide et poids en
charge) seront effectuées sur une balance agréée par le Maitre d’ceuvre. Ces pesées seront
exprimées en tonnes (T) et serviront de vérification a la facturation.

Enrobé porphyre 0/10 noir sur 6cm

Fabriqués en Centrale d'enrobage a mélange continu ayant un débit minimal de fabrication
de cent (100) tonnes par heure ; cette centrale devant étre agréée par le Maitre d’ceuvre. La
température de mise en oeuvre sera supérieure a cent quarante (140)°C pour un bitume
60/70. Ces températures seront majorées de dix (10)°C en cas de vent ou pluie ; ces
températures devront étre maintenues a ces valeurs minimales pendant toute la durée du
transport par camions bachés et des opérations de manutention sur le chantier. La mise en
oeuvre sera arrétée dés que la température ambiante tombera au dessous de +2°C
(PEntreprise prenant dans ce cas toutes dispositions pour limiter au maximum le
refroidissement des matériaux enrobés, dont la mise en ceuvre sera arrétée dés que leur
température sera inférieure a 110°C.). La mise en place sera manuelle ou a l'aide d’engin
adapté au chantier sur une épaisseur de 6 cm environ. Le compactage se fera par rouleau
tandem vibrant et par une plaque vibrante dans les zones ou le rouleau ne peut accéder. Les
finitions ultimes seront vigoureusement compactées a la pilonneuse manuelle. Des
dispositions seront prises pour arroser ces rouleaux, dames ou pilonneuse en vue d'éviter
des collages d'enrobés.

Une planche de compactage pourra étre réalisée en début de travail a la demande du Maitre
d’ceuvre. Les joints et la qualité de surface devront étre particulierement soignés. Le cas
échéant, le Maitre d’ceuvre pourra demander une découpe sur toute I'épaisseur des anciens
revétements (ou de revétements mis en place la veille) pour permettre un parfait raccord des
enrobés ; la section ainsi pratiquée sera abondamment badigeonnée d'émulsion de bitume
cationique, juste avant la mise en place de la nouvelle couche. Les frais engendrés par cette
découpe et ce badigeonnage sont réputés étre inclus dans le prix du poste "ENROBES
NOIRS". Tous les contrbles de laboratoire demandés par Maitre d’ceuvre (granulométrie,
répandage, compactage,...) seront réalisés par les soins de I'Entreprise ; les frais engendrés
par ces contrdles sont réputés étre inclus dans le prix du poste "ENROBES NOIRS".
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Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de vérifier ces contrdles et d'imposer a I'Entreprise la
dépose et la mise en place de nouvelles couches de revétements, au cas ou les résultats ne
seraient pas jugés recevables par lui ; tous les frais engendrés par ces nouveaux controles,
la dépose, la fourniture et la mise en oeuvre de nouveaux revétements étant supportés par
I'Entreprise, ainsi que les éventuelles pénalités pour dépassement de Délai Contractuel ou
demandées par le Maitre d'Ouvrage pour trouble de jouissance. Aucune indemnité ne pourra
étre demandée par I'Entreprise en cas d’arrét du chantier par le Maitre d’ceuvre, I'Entreprise
restant libre d'utiliser son matériel sur d'autres chantiers.

Pavés béton épaisseur 8cm

La mise en ceuvre des pavés est conforme a la norme NF P 98-335 (39). Les pavés
d’épaisseur 8cm en béton sont a bords francs. Les coloris seront a définir avec le Maitre
d’ouvrage. Epaisseur du lit de pose en sable aprés compactage est de 3 cm £ 1 cm (40). Le
lit de pose est tiré a la regle et présente une épaisseur constante (41). Les pavés sont posés
jointifs et mise en place de sable pour les caler. La surface, apres damage par dame
vibrante, devra présenter un aspect lisse et fermé

Etabli a :
Le:

Par 'Entrepreneur soussigné :
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