




Maîtrise d'ouvrage
Ville de
BAPAUME

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Aménagement du cimetière
Lot 1 – Voiries Réseaux Divers

Maîtrise d'œuvre



DQE
Décompte Quantitatif et Estimatif

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Commune Bapaume – Aménagement du cimetière – Lot 1
DECOMPTE QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DECOMPTE QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	U.	PU ht	Qté	PT ht
1	PREPARATION CHANTIER				
1.1	Installation de chantier	FF		1	
1.2	Implantation du chantier	FF		1	
1.3	Plan EXE et recollement	FF		1	
1.4	Panneau de chantier	FF		1	
2	TRAVAUX PREALABLES				
2.1	Abattage arbres	U		3	
2.2	Rognage des souches	U		3	
2.3	Suppression arbustes	m²		30	
2.4	Démolition clôtures béton et portails	ml		30	
2.5	Démolition rochers autour calvaire	FF		1	
2.6	Habillage base du calvaire	FF		1	
2.7	Dépose et pose de stèles récupérées sur site	U		72	
3	REVETEMENTS DE SOL				
3.1	Schiste de récupération	m²		800	
3.2	Frise pavés 14x14cm	ml		130	
3.3	Pavés béton	m²		375	
3.4	Enrobé noir sur schiste	m²		1200	
3.5	Enrobé noir avec fondations	m²		320	
3.6	Terre végétale pour espaces plantés	m²		350	
4	EQUIPEMENTS				
4.1	Clôture béton 2m	ml		70	
4.2	Pierre tombale de granite 105 x 230 cm	U		1	
4.3	Bloc de granite 50 x 50 cm	U		1	
4.4	Bloc de granite 30 x 50 cm	U		1	
4.5	Gravure lettre sur granite	FF		1	
	Total HT				
	TVA 20%				
	Total TTC				

Établi a :

Le :

Par l'Entrepreneur soussigné :